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主　管　課 係　名 保育課　施設係

積 算 年 月

施 工 期 間 　　　日間

着 手 予 定 年 月 日 令和　　年　　月　　日

完 了 予 定 年 月 日 令和　　年　　月　　日

　　　令和６年度中野市ひらおか保育園遊戯室空調設備設置工事（ゼロ債務負担行為） 金抜き設計書

中野市大字間長瀬496番地２　ひらおか保育園

設　　　計　　　大　　　要 施 工 方 法 請　　負

担当者 設計者都
市
建
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都市建設課長 同課長補佐 建築住宅係長 係 審 査 者

（様式－１）
番号

保
育
課

課長 同課長補佐 施設係長 係 監督職員
(主管課担当者）

  遊戯室空調設備設置工事　一式

　　■工事概要

　　〇空調設備設置工事

　　　空調方式：電気式ヒートポンプエアコン

　　　対象諸室：遊戯室

　　　設置台数：屋内機４台、屋外機２台

　　〇関連工事

　　・上記に係る機械設備、電気設備工事等



遊戯室に空調設備を設置し、児童の生活の環境整備向上を図る。

円

円

円
中　野　市

消　費　税　等　相　当　額

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙

起　　　工　　　　理　　　由

請 負 対 象 額

工　　事　　価　　格

（様式－２）
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契 約 額 ： 工事価格に消費税等相当額を加

算した額。

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙

工 事 価 格 ： 応札額、または積算工事価格に落
札率を乗じた額で、消費税等相当
額を含まない。
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出
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出
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注） 積算工事価格： 落札率を乗じず、消費税等相当額
を含まない額。
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消 費 税 等 相 当 額 B B1

積

算

段
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積 算 工 事 価 格 A A1

（様式－３）

当 初 第 １ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ２ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ３ 回 変 更 （ 増 減 ）



総　括　表 　第　　１　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額
令和６年度中野市ひらおか保育園遊戯室空調設備設置工事（ゼロ債務負担行為）

　直接工事費

１　空調設備設置工事 式 1.0

２　電気設備工事 式 1.0

　　直接工事費計

　共通費

Ａ　共通仮設費 式 1.0

Ｂ　現場管理費 式 1.0

Ｃ　一般管理費 式 1.0

　　共通費計

　　工事価格

　　消費税等

　　合計

中　野　市



明　細　表 　第　　１　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

１　空調設備設置工事 ※以下参考型番を示す

HP同時ツインエアコン 高効率  3Φ200V
8馬力相当 冷房能力20Kw､暖房能力22.4Kw 組 2.0

室内機　RPK-GP112KA×2
室外機　RAS-GP224RGH2×1

　以下付属品共

　ワイヤードリモコン PC-ARFG3

　分岐管 TW-NP28A

　防護ネット PN-SP11C2

　防振架台 ABM-226E
H500

　高置架台 HLT-A226E

　転倒防止金具 PE-TBK2

20.0Kw以下
屋内機据付 壁掛形 台 4.0

屋外機据付 20.0Kw以下 台 2.0
継手､接合材共

冷媒用被覆銅管 9.52Φ 保温厚t10 ｍ 19.0
継手､接合材共

冷媒用被覆銅管 12.7Φ 保温厚t10 ｍ 17.0
継手､接合材共

冷媒用被覆銅管 15.88Φ 保温厚t10 ｍ 19.0
継手､接合材共

冷媒用被覆銅管 25.4Φ 保温厚t10 ｍ 17.0
中　野　市

備　考



明　細　表 　第　　２　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

ドレン管 VP20 ｍ 25.0

渡り配線 ｍ 36.0

リモコン取付 BOX共 個 2.0

リモコン配線 式 1.0

メタルモール ｍ 4.0

保温工事 屋外SUSラッキング 式 1.0

壁穴あけ Φ80程度 箇所 4.0

真空引き ガス充填費共 式 1.0

気密試験費 式 1.0

試運転調整費 式 1.0
650×1200×100H

基礎工事 鉄筋、型枠、Co打設共 式 1.0

小計

中　野　市

備　考



明　細　表 　第　　３　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

２　電気設備工事

雑材料共
電線 CV-8sqr-4C ｍ 30.0

雑材料共
電線 CVT60sqr ｍ 141.0

付属品､雑材料共
電線管 VE16 本 1.0

付属品､雑材料共
電線管 E31 本 8.0

付属品､雑材料共
電線管 E75 本 1.0

ﾋﾞﾆﾙ被覆金属製可とう電線管 ♯30 ｍ 4.0

ﾋﾞﾆﾙ被覆金属製可とう電線管 ♯76 ｍ 2.0

プルボックス SUS400×400×300P　WP 個 1.0
壁掛防水型

動力盤 ELB3P40A×2収納 面 1.0

耐火壁貫通処理 式 1.0

運搬雑工費 式 1.0

小計

中　野　市

備　考



工事名 工事箇所 図面名 縮　尺 図面番号日　付

1中 野 市 役 所 NOSCALE
特記仕様書

位置図

位置図 SCALE：NOACALE

ひ
ら
お
か
保
育
園

令和６年度中野市ひらおか保育園遊戯室空調設備設置工事（ゼロ債務負担行為） 中野市大字間長瀬496番地２　ひらおか保育園　 令和６年12月

　１　設計図及び特記仕様書に記載されていない事項は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　　　及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）（最新版）」　

　３　提出書類は、監督員の指示による。

　４　工事の実施にあたって、事前に実施工程表を提出し、監督職員と協議すること。

　２　上記施工基準によるほか、中野市財務規則、工事請負契約書及び関係法規を遵守すること。

　　　による。

　　　「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）（最新版）」

Ⅱ　機械設備工事特記仕様書

 ●一般事項

Ⅰ　工事概要

　１　工事場所　

　　・中野市大字間長瀬496番地２　ひらおか保育園　

令和６年度中野市ひらおか保育園遊戯室空調設備設置工事（ゼロ債務負担行為）

 ●工事種別

 　・ひらおか保育園遊戯室空調設備設置工事　一式

　１　建設副産物について

 ●その他

　　　の様式である「再生資源利用[促進]（計画・実施）書」により提出すること。

　２　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）について

　　　また、最終引受場所、適正処理を証明する書類及び処分量について報告すること。

　　　建設副産物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正処理が図られること。

　　　本工事が建設リサイクル法における対象工事に該当する場合は提出書類他必要な事務処理を

　　　適正に行うこと。また、下記の対象規模に該当する場合は、長野県の「建設副産物実態調査」

　　　　○再生資源利用計画、実施書の作成〈再生材の使用（搬入材）〉

　　　　　・砕石500t以上

　　　　　・加熱アスファルト混合物200t以上

　　　　○再生資源利用促進計画、実施書の作成〈建設発生材の処分（搬出用）〉

　　　　　・建設発生土1000立米以上

　　　　　・コンクリート塊、アスファルト塊又は木材の合計200t以上

　３　施工体制台帳及び施工体系図について

　　　施工体制台帳「下請、再下請台帳及び全ての下請契約書」、施工体系図を整備し、写しを提出

　　　すること。また施工体系図は同現場及び公衆の見やすい場所に掲示すること。

　４　シックハウス対策について

　　　本工事に使用する材料は、下記の規格・規定品を原則とする。また、これらの規格が確認できる

　　　書類を提出し、監理者の承諾を得ること。また、施工中後は、化学物質低減のため換気を十分に行うこと。

　　　　　・改正後のJAS・JIS規格による「F☆☆☆☆」

　　　　　・改正前のJAS・JIS規格による「FcO、EO」＋試験成績表により確認ができるもの

　　　　　・大臣認定書により確認ができるもの。なお、『建築基準法28条の2 居室内における化学物質の発散に

　　　　　　対する衛生上の措置』、『文部科学省 学校環境衛生の基準』等、シックハウス対策に関連する法令等

　　　　　　を十分考慮し、設計書の仕様のみならずVOC濃度を下げる施工方法を提案し、監理者及び監督員との協議

　　　　　　により必要な措置を講ずるものとする。また、ホルムアルデヒドをはじめとする化学物質が文部科学省

　　　　　　「学校環境衛生の基準」で定める室内空気中化学物質濃度の基準値を下回っていることを確認した後

　　　　　　工事物の引渡しを行うこと。

　　　本工事に使用する材料は、アスベストを含有するものを使用することなく、決定にあたっては規格証明書等により

　　　監理者の承諾を得て実施すること。建築物の解体等においては、石綿障害予防規則等の関係法令により適正に行うこと。

　６　工事実績情報の登録

　　　請負金額が500万円以上の場合は、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。登録する際は建築工事標準仕様書に基

　　　づき登録の手続きを行い、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出すること。

　　　　　工事受注時　　　　　　　　契約締結後10日以内

　　　　　登録内容の変更時　　　　　変更起因後10日以内

　７　保険等について

　　　　　工事完了時　　　　　　　　工事完了後10日以内

　　　請負者は、本工事における火災保険、労災保険、建設業退職金共済組合等必要な保険等に加入すること。

　８　協力施工業者について

　　　下請業者の選定にあたっては、市内に本社、営業所若しくは工場等があり、良好な業者を優先考慮すること。

　５　アスベスト対策について

　　　　　・土砂1000立米以上

本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事であり、受注者は中野市週休２日工事実施要領に基づき、取り組むこと。

　９　週休２日工事について

　10　発注形式について

なお、契約締結後に工事着手は可能です。

　11　その他

　　　本工事の実施については、契約後に監督職員と打ち合わせのうえ決定することとする。

本工事は債務負担行為設定済案件のため、工事請負代金の前払金等の請求及び支払いは令和７年度となります。

対象箇所
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記　号 電気容量 設置場所 参　考　品　番

ヒートポンプ

パッケージエアコン

壁掛け型 冷房能力；20.0kw　

暖房能力；22.4kw

付属品 ワイヤードリモコン

圧縮機；4.45kw

数　量名　　称 仕　様　　寸　法

3φ　200V

消費電力

7.3KW

遊戯室 RPK-GP112KA2　組

同時ツイン

分岐管

防護ネット

防振架台

高置架台H500

転倒防止金具

RAS-GP224RGH2

PC-ARFG3

TW-NP28A

PN-SP11C2

ABM-226E

HLT-A226E

PE-TBK2

機器表

平面図　SCALE　1/50

詳細図　SCALE　1/30
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工事名 工事場所

日付

図面番号

図面名 縮尺

令和６年度中野市ひらおか保育園遊戯室空調設備設置工事（ゼロ債務負担行為） 中野市大字間長瀬496番地２　ひらおか保育園 ２

1/50（A1）

1/100（A3）
令和６年12月平面図・詳細図・機器表
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