

|                                                                        |  |                  |  |        |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                |  |  |                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|--------|--|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|--|--|--|
| 課<br>長                                                                 |  | 課<br>長<br>補<br>佐 |  | 係<br>長 |  | 審<br>査<br>者 |  | 設<br>計<br>者                                                                                                                                                                                                    |  |  |                  |  |  |  |
| 令和 6 年度 (都)西町上小田中線道路改良工事に伴う下水道管 公表用積算内訳書<br>布設替工事                      |  |                  |  |        |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                |  |  |                  |  |  |  |
| ( 都 ) 西町上小田中線 中野市西二丁目                                                  |  |                  |  |        |  |             |  |                                                                                                                                                                                                                |  |  |                  |  |  |  |
| 設 計 大 要                                                                |  |                  |  |        |  |             |  | 施 工 方 法                                                                                                                                                                                                        |  |  | 請 負              |  |  |  |
| 管路施設工<br>塩化ビニル管布設工 φ150 L = 149.2m<br>小口径マンホール N = 5箇所<br>取付管 N = 12箇所 |  |                  |  |        |  |             |  | 施 工 期 間                                                                                                                                                                                                        |  |  | 日間               |  |  |  |
|                                                                        |  |                  |  |        |  |             |  | 起工予定年月日                                                                                                                                                                                                        |  |  | 令和 7 年 1 月 16 日  |  |  |  |
|                                                                        |  |                  |  |        |  |             |  | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                                                        |  |  | 令和 7 年 11 月 28 日 |  |  |  |
|                                                                        |  |                  |  |        |  |             |  | 契約保証方法                                                                                                                                                                                                         |  |  | 金銭的保証            |  |  |  |
|                                                                        |  |                  |  |        |  |             |  | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 |  |  |                  |  |  |  |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など        | 数  | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|---------------------------|----|---|-----|-----------|-----|
| *** 本工事費 ***              |    |   |     |           |     |
| 管路                        |    |   |     |           |     |
| 管路工<br>4b-2路線             |    |   |     | 7,043,764 |     |
| 管きょ工（開削）<br>4b-2路線        |    |   |     | 4,480,026 |     |
|                           | 1  |   | 式   | 3,154,980 |     |
| マンホール工<br>4b-2路線          |    |   |     |           |     |
|                           | 1  |   | 式   | 377,533   |     |
| 取付管工<br>4b-2路線            |    |   |     |           |     |
|                           | 1  |   | 式   | 372,693   |     |
| 安全費<br>4b-2路線             |    |   |     |           |     |
|                           | 1  |   | 式   | 186,340   |     |
| * 処分費等 *                  |    |   |     |           |     |
|                           |    |   |     | 388,480   |     |
| 残土処分費（ m 3 ）<br>北信砕石工業(有) |    |   |     |           |     |
|                           | 97 |   | m 3 | 388,000   |     |

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など        | 数 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----------|-----|
| As殻処分費<br>(株)市川商会         |     |     |           |     |
|                           | 0.4 | t   | 480       |     |
| 管路工<br>4a-2路線             |     |     | 2,563,738 |     |
| 管きょ工（開削）<br>4a-2路線        |     |     |           |     |
|                           | 1   | 式   | 1,853,709 |     |
| マンホール工<br>4a-2路線          |     |     |           |     |
|                           | 1   | 式   | 232,960   |     |
| 取付管工<br>4a-2路線            |     |     |           |     |
|                           | 1   | 式   | 227,369   |     |
| 安全費<br>4a-2路線             |     |     |           |     |
|                           | 1   | 式   | 84,900    |     |
| * 処分費等 *                  |     |     |           |     |
|                           |     |     | 164,800   |     |
| 残土処分費（ m 3 ）<br>北信砕石工業(有) |     |     |           |     |
|                           | 40  | m 3 | 160,000   |     |
| As殻処分費<br>(株)市川商会         |     |     |           |     |
|                           | 4   | t   | 4,800     |     |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                | 数    | 量 | 単 | 位 | 金 | 額          | 備 | 考 |
|---------------------------------------------------|------|---|---|---|---|------------|---|---|
| *** 直接工事費 ***                                     |      |   |   |   |   |            |   |   |
|                                                   |      |   |   |   |   | 7,043,764  |   |   |
| 運搬費                                               |      |   |   |   |   | 170,820    |   |   |
| 仮設材等の運搬<br>製品長 1 2 m以内<br>運搬距離 2 . 6 k m ( × 往復 ) | 14.6 | t |   |   |   | 127,020    |   |   |
| 仮設材等の積込み，取卸し費<br>積込み，取卸し ( 往復分 )                  | 14.6 | t |   |   |   | 43,800     |   |   |
| *** 共通仮設費率計算額 ***                                 |      |   |   |   |   | 919,000    |   |   |
| *** 共通仮設費計 ***                                    |      |   |   |   |   | 1,089,820  |   |   |
| *** 純工事費 ***                                      |      |   |   |   |   | 8,133,584  |   |   |
| *** 現場管理費 ***                                     |      |   |   |   |   | 3,147,000  |   |   |
| *** 工事原価 ***                                      |      |   |   |   |   | 11,280,584 |   |   |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など      | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額          | 備 | 考 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| * 一般管理費等 *              |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                         |   |   |   |   |   | 2,389,416  |   |   |
| * * 工事価格計 * *           |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                         |   |   |   |   |   | 13,670,000 |   |   |
| * * 消費税等相当額計 * *        |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                         |   |   |   |   |   | 1,367,000  |   |   |
| * * 工事費計 * *            |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                         |   |   |   |   |   | 15,037,000 |   |   |
| ( 参考 ) 予定価格に占める法定福利費概算額 |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                         |   |   |   |   |   | 598,746    |   |   |
|                         |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                         |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                         |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                         |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                         |   |   |   |   |   |            |   |   |