

課長		課長補佐		維持係長		土木係長		審査者		設計者				
令和 6 年度 市道西江部26号線舗装修繕工事（ゼロ債務負担行為） 開札後公表設計書														
市道西江部26号線 中野市大字岩船														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
舗装修繕工事 L = 8 5 . 0 m 表層工 t = 5 c m A = 3 1 7 m ²								施 工 期 間			日 間			
								起工予定年月日			令和 7 年 1 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 5 月 2 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路修繕								
舗装工						981,418		
仮設工						981,418		
任意仮設工						54,400		
直接工事費						54,400		
共通仮設費率計算額						1,035,818		
共通仮設費計						242,000		
純工事費						242,000		
						1,277,818		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費								
						625,000		
工事原価								
						1,902,818		
一般管理費等								
						437,182		
工事価格計								
						2,340,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						90,558		