

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 6 年度 市道立ヶ花14号線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為） 開札後公表設計書														
市道立ヶ花14号線 中野市大字立ヶ花														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
側溝改修工 L=66.6m 自由勾配側溝 500型 L=42m 自由勾配側溝 300型 L=23.8m 集水桝 500型 N=1基 舗装工 A=44㎡								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 7 年 2 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 7 月 10 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良								
						2,655,067		
排水構造物工								
						2,008,850		
構造物撤去工								
						430,143		
舗装工								
						173,272		
仮設工								
						42,802		
** 直接工事費 **								
						2,655,067		
** 共通仮設費率計算額 **								
						419,000		
** 共通仮設費計 **								
						419,000		

本工事費

頁0-0003

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						3,074,067		
現場管理費								
						1,223,000		
工事原価								
						4,297,067		
一般管理費等								
						1,012,933		
工事価格計								
						5,310,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						192,753		