

(様式－1)

工事番号								
文化 スポーツ 振興課		課 長	同課長補佐	スポーツ振興係長	審査者	担当者	係	設計者
令和6年度中野市豊田野球場照明改修(LED化)工事(ゼロ債務負担行為) 公表用積算内訳書								
中野市大字穴田3535番地 中野市豊田野球場								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
中野市豊田野球場照明改修(LED化)工事 一式 照明器具取替 ・既存照明支柱使用の上、夜間照明LED化 照明塔6箇所 ・既存照明器具撤去処分 ・LED改修時回路等改修 一式 「対象施設概要」 中野市豊田野球場 建設年 昭和63年				施 工 期 間		日間		
				起 工 予 定 年 月 日		令和7年2月		
				竣 工 予 定 年 月 日		令和7年8月		
				契 約 保 証 方 法		金銭的保証		
				主 管 課 係 名		文化スポーツ振興課 スポーツ振興係		
				積 算 年 月		令和7年1月		

中 野 市

起 工 理 由

老朽化した照明器具改修を行い、競技環境の向上及び維持費の削減を図るため。

請 負 対 象 額 87,219,000 円

工 事 価 格 79,290,000 円

消 費 税 等 相 当 額 7,929,000 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 (増 減)		第 2 回 変 更 (増 減)		第 3 階 変 更 (増 減)		
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格	79,290,000	A		A1		A2		A3	
	消 費 税 等 相 当 額	7,929,000	B		B1		B2		B3	
	積 算 額	87,219,000	C		C1		C2		C3	
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3	
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3	
	契 約 額		F		F1		F2		F3	
	増 減				G1		G2		G3	
		B=A×0. 10 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0. 10 F=D+E		B1=A1×0. 10 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0. 10 F1=D1+E1 G1=F1－F		B2=A2×0. 10 C2=A2+B2 D2=A2×F/C E2=D2×0. 10 F2=D2+E2 G2=F2－F1		B3=A3×0. 10 C3=A3+B3 D3=A3×F/C E3=D3×0. 10 F3=D3+E3 G3=F3－F2		
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。				D1 算 出	× _____ ÷	D2		× _____ ÷	D3	× _____ ÷
積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。						算				
工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。						出				
契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加										

総 括 表						
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	
令和6年度中野市豊田野球場照明改修（LED化）工事（ゼロ債務負担行為）						
A. 直接工事費						
I 電気設備工事		式	1.0		67,528,980	
直接工事費計					67,528,980	
B. 共通費						
共通仮設費		式	1.0		952,480	
現場管理費		式	1.0		3,828,153	
一般管理費		式	1.0		6,980,387	
共通費計					11,761,020	
工事価格					79,290,000	
消費税等					7,929,000	
合 計					87,219,000	

中 野 市