

工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和6年度準用河川袖川護岸改修工事(繰越明許) 中野市大字厚貝					事業区分	
						工事区分	河川
工事区分・工種・種別	細別	規格・計算式	単 位	数量	設計数量		摘 要
河川土工							
河川土工	掘削		m 3	3.7	4		計算表より
	床掘		m 3	133.2	130		計算表より
	埋戻し	発生土	m 3	59.2	60		計算表より
	埋戻し	RC-40	m 3	66.7	70		計算表より
	土材料	RC-40 66.7×1.2/0.9	m 3	88.9	90		
	法面整形 切土		m 2	192.4	190		計算表より
	法面整形 盛土		m 2	148.0	150		計算表より
	残土処理	3.7+133.2-59.2	m 3	77.7	80		
ブロック積工							
コンクリートブロック積工	基礎工	25-A-I 18-8-40BB 基礎砕石あり	m	72.8	73		計算表より
	ブロック積	裏コンなし 積面積(1:0.3)	m 2	182.1	182		計算表より
	裏込材	RC-40	m 3	65.5	66		計算表より
	天端コンクリート	18-8-25BB	m 3	2.9	3		計算表より
隔壁工	基礎砕石	RC-40	m 2	1.2	1		計算表より

工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和6年度準用河川袖川護岸改修工事(繰越明許) 中野市大字厚貝					事業区分	
						工事区分	河川
工事区分・工種・種別	細別	規格・計算式	単 位	数量	設計数量		摘 要
	コンクリート	18-8-40BB	m 3	2.4	2		計算表より
	型枠		m 2	18.0	18		計算表より
	目地材	エラストイトt=10mm	m 2	10.0	10		計算表より
植生工	植生シート		m 2	141.0	140		計算表より
舗装工							
不陸整正	不陸整正	補足材t30	m 2	28.0	28		図面より
表層工	表層	再生密粒20F t50 W2.0×L14	m 2	28.0	28		図面より
構造物撤去工							
ブロック積み	コンクリート取壊し	無筋	m 3	74.0	74		計算表より
	殻運搬	無筋	m 3	74.0	74		計算表より
	殻処理	無筋	t	173.9	174		計算表より
舗装	舗装切断		m	18.0	18		計算表より
	舗装取壊し		m 2	28.0	28		計算表より
	殻運搬		m 3	1.4	1		計算表より
	殻処理		t	3.2	3		計算表より

工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和6年度準用河川袖川護岸改修工事(繰越明許) 中野市大字厚貝					事業区分	
						工事区分	河川
工事区分・工種・種別	細別	規格・計算式	単 位	数量	設計数量		摘 要
仮設工 任意仮設							
工事用道路	敷鉄板設置撤去工	3.0m×74m 22×1524×3048(802kg/枚)	m 2	222.0	222		
	敷鉄板賃料	22×1524×3048(802kg/枚)	枚	50.0	50		
水回し工	仮排水パイプ	ポリエチレン管φ1000(内面平滑) 74m×1列	m	74.0	74		
	土のう積工	大型土のう W1.10m H1.10m	袋	6.0	6		
共通仮設費 運搬費							
	仮設材運搬	敷鉄板 0.8t/枚×50枚	t	40.1	40		
	仮設材積込・取卸し	敷鉄板	t	40.1	40		
共通仮設費 準備費							
	伐木	桜 4本 5m×5m×4本	m 2	100.0	100		
	集積積込み		m 2	100.0	100		
	伐木除根運搬	8m3/本×4本	m 3	32.0	32		
	処分費	樹木幹 7m3/本×4本	m 3	28.00	28.0		
	処分費	樹木根 1m3/本×4本	m 3	4.00	4.0		

