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令和６年度  戸狩第１水源導水管更新工事（繰越）

平均

(異常値を除く)

モノレール運搬費 2tトラック 回 80,000

保守点検費 機材、レール全線 回 85,000

発電機・照明機器・ケーブル

電気設備等 1ヵ月 式 100,000

4種(HC/O2/H2S/CO)

携帯式ガス検知器 1ヵ月 個 84,000

送風機 1ヵ月 個 8,400

ダクト 1ヵ月 個 5,900

隧道内搬出用

横引きウインチ 1ヵ月 250kg30m/min 個 240,000

搬送用コロ 隧道内搬出用 式 125,000

受け台と石綿管切離し用

石綿管荷揚用ジャッキ 2mに付き1箇所設置 式 158,000

HEPAフィルター付

真空掃除機 1ヵ月 個 38,000

7m×0.5m 床・壁・天井養生

簡易作業場設置 配管切断用 ヶ所 83,000

着替えルーム設置 ヶ所 41,000
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横引きウインチ設置費 アンカー固定(4箇所)含む 台 34,000

φ250×5.0m

導水管撤去（石綿管） 人力（横引きｳｲﾝﾁ･台車使用） 本 52,000

簡易作業場内

導水管切断（石綿管） 集塵機付きサンダー使用 3ヶ所/本 ヶ所 12,800

水散布

湿潤処理 切断面 ヶ所 560

固化剤散布 切断面 ヶ所 840

導水管梱包 1.25m間隔で梱包 本 2,760

石綿管処分費 空m3 36,300
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PE挿し口付　(PTC G 32)

鋳鉄製フランジ短管 φ200　GF7.5K 個 171,890

内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　離脱付

ＰＶジョイント φ200 個 205,430

HI-RR 片受径違いソケット VPφ250*φ200 個 54,060

ゴムシート t=3.0mm*L=0.40m 枚 2,800

配水用ポリエチレン管用 ダブルナット構造

ステンレス製配管支持金具 φ200用 個 9,700

H形綱125*125切断

鋼材加工費 穴開け4箇所加工費含む 箇所 3,080

外層付直管 φ200×5.0m 本 90,240

外層付ＥＦソケット φ200 個 67,650

外層付45゜ベンド φ200 個 184,260

外層付22 1/2゜ベンド φ200 個 174,120

0.4mm×50mm×10m

紫外線対策テープ 外層付配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 巻 1,426
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二本組木階段 段 9,400

フロント一段柵 m 13,770

擬木板 枚 8,100

採用単価
掛率
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