

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者									
令和 6 年度 交通安全対策事業 市道若宮田麦線歩道設置工事その 1（繰越明許）																開札後公表設計書	
市道若宮田麦線								中野市大字田麦									
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
歩道設置工事 L = 2 9 9 . 1 m 自由勾配側溝 3 0 0 型 L = 2 8 5 m 舗装工 A = 3 2 6 m ² 薄層カラー舗装 A = 2 0 9 m ²								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 12 月 23 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路改良								
						9,038,396		
道路土工								
						1,301,750		
排水構造物工								
						7,377,952		
構造物撤去工								
						358,694		
舗装								
						3,385,417		
舗装工								
						2,982,311		
縁石工								
						108,930		
防護柵工								
						127,760		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
				166,416	
仮設工					
				1,063,440	
任意仮設工					
				1,063,440	
***直接工事費**					
				13,487,253	
***共通仮設費率計算額**					
				1,952,000	
***共通仮設費計**					
				1,952,000	
***純工事費**					
				15,439,253	
***現場管理費**					
				5,801,000	
***工事原価**					
				21,240,253	

中 野 市

(工事費内訳書)

*****本工事費*****

[illegible]