

課長		課長補佐		維持係長		土木係長		審査者		設計者						
令和 6 年度 道路メンテナンス事業 二ツ橋橋梁補修工事（繰越明許）															開札後公表設計書	
市道新保 3 9 号線 二ツ橋										中野市大字新保						
設 計 大 要										施 工 方 法			請 負			
橋梁補修工 伸縮装置工 L = 6 m 充てん工 L = 5 . 6 m 低圧注入工 L = 2 m 断面修復工 V = 0 . 0 9 m3										施 工 期 間			日間			
										起工予定年月日			令和 7 年 4 月 日			
										竣工予定年月日			令和 7 年 9 月 25 日			
										契約保証方法			金銭的保証			
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
橋梁保全工事					
舗装工				1,527,763	
橋梁付属物工				44,435	
橋梁補修工				892,959	
殻運搬				589,200	
*** 直接工事費 **				1,169	
*** 共通仮設費率計算額 **				1,527,763	
*** 共通仮設費計 **				601,000	
				601,000	

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

[illegible]