

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
令和 6 年度 市道中野22号線ほか 1 路線側溝改修工事（繰越明許） 開札後公表設計書														
市道中野22号線・市道南宮線 2 号 中野市大字小田中														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
側溝改修工 L = 1 3 6 . 0 m 自由勾配側溝 3 0 0 × 3 0 0 L = 1 3 6 . 0 m								施 工 期 間			日 間			
								起工予定年月日			令和 7 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 9 月 30 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路改良								
						3,650,028		
排水構造物工								
						3,476,228		
構造物撤去工								
						173,800		
舗装								
						381,140		
舗装工								
						249,284		
区画線工								
						131,856		
仮設工								
						324,940		
任意仮設工								
						324,940		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						4,356,108		
共通仮設費率計算額								
						681,000		
共通仮設費計								
						681,000		
純工事費								
						5,037,108		
現場管理費								
						1,965,000		
工事原価								
						7,002,108		
一般管理費等								
						1,587,892		
工事価格計								
						8,590,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						311,817		

中 野 市