

(様式－1)

番号								
博物館		館長	副館長	係				監督職員 (主管課担当者)
都市建設課		都市建設課長	同課長補佐兼 街路公園係長	建築住宅係長	係	審査者	担当者	設計者
令和7年度中野市立博物館エントランス空調設備更新工事								
公表用実施設計書								
中野市大字片塩1221番地								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
博物館エントランス空調設備更新工事 一式 ■工事概要 ○空調設備工事 ・床置ダクト形HPエアコン 1台 電源：三相200V 能力：冷房能力50.0kw、暖房能力56.0kw ○関連工事 ・キュービクル増設工事 ・既存地下タンク廃止、エアハンドリングユニット、冷却塔撤去等				施 工 期 間		日 間		
				着 手 予 定 年 月 日		令和 年 月 日		
				完 了 予 定 年 月 日		令和 年 月 日		
				契 約 保 証 方 法		金銭的保証		
				主 管 課 係 名		博物館		
				積 算 年 月		令和7年3月		

起 工 理 由

エントランス系統の既存空調設備の老朽化の為、更新工事を行う。

請 負 対 象 額 49,830,000 円

工 事 価 格 45,300,000 円

消 費 税 等 相 当 額 4,530,000 円

(様式－3)

		当 初		第 1 回 変 更 (増 減)		第 2 回 変 更 (増 減)		第 3 回 変 更 (増 減)	
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格	45,300,000	A		A1		A2		A3
	消 費 税 等 相 当 額	4,530,000	B		B1		B2		B3
	積 算 額	49,830,000	C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3
	契 約 額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		B=A×0. 1 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0. 1 F=D+E		B1=A1×0. 1 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0. 1 F1=D1+E1 G1=F1-F		B2=A2×0. 1 C2=A2+B2 D2=A2×F/C E2=D2×0. 1 F2=D2+E2 G2=F2-F1		B3=A3×0. 1 C3=A3+B3 D3=A3×F/C E3=D3×0. 1 F3=D3+E3 G3=F3-F2	
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。				D1 算 出	0 × 0 49,830,000 ÷ 0	D2 算 出	× ÷	D3 算 出	× ÷
積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。									
工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。									
契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加									

工 事 設 計 用 紙

中 野 市

第 1 号表

中野市

総 括 表

第 2 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	
令和7年度中野市立博物館エントランス空調設備更新工事						
共通費						
A 共通仮設費		式	1.0		583,346	
B 現場管理費		式	1.0		2,709,700	
C 一般管理費		式	1.0		4,027,035	
共通費計					7,320,081	
工事価格					45,300,000	
消費税等					4,530,000	
合 計					49,830,000	

中 野 市