

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 中野市水道施設中央監視装置更新工事

公表用積算内訳書

田麦浄水場ほか

中野市大字田麦ほか

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
中央監視装置更新工事		施 工 期 間	日間
LCD 監視制御装置 1 式	プリンタ 1 台	起工予定年月日	令和 7 年 4 月 日
データサーバ盤 1 面	コントローラ盤 3 面	竣工予定年月日	令和 9 年 3 月 19 日
テレメータ親局盤 1 面	無停電電源分電盤 1 面	契約保証方法	金銭的保証
汎用UPS 1 台	入出力制御装置 1 式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>	

令和7年度

中野市水道施設中央監視装置更新工事

実施設計書

中野市

中野市水道施設中央監視装置更新工事

施設別	工種別	規模及び形状寸法	金額		備考
			金額	金額	
1. 機器費					
	機器費		524,110,000		
2. 工事原価					
2-1据付工事原価 2-1-1直接工事費					
材料費	直接材料費		3,718,118		
	補助材料費		148,724		
	材料費計		3,866,842		
労務費	一般労務費		2,376,192		
	技術労務費		2,622,880		
	労務費計		4,999,072		
複合工費	複合工費		4,559,615		

中野市水道施設中央監視装置更新工事

施設別	工種別	規模及び形状寸法	金額		備考
			金額	金額	
直接経費	機械経費		29,411		
	総合試運転費（率）		2,515,728		
	直接経費計		2,545,139		
仮設費	仮設費（率）		947,227		
	仮設費計		947,227		
	直接工事費計		16,917,895		
<b>2-1-2間接工事費</b>					
共通仮設費	共通仮設費（率）		3,686,409		
	準備費（積上げ）		5,274,600		
	役務費（積上げ）		507,200		
	共通仮設費計		9,468,209		

中野市水道施設中央監視装置更新工事

施設別	工種別	規模及び形状寸法	金額		備考
			金額	金額	
	純工事費		26,386,104		
現場管理費	現場管理費		8,913,225		
据付間接費	据付間接費（技術者）		2,098,304		
	据付間接費（機器）		4,664,579		
	間接工事費		25,144,317		
	据付工事原価		42,062,212		
2-2設計技術費					
設計技術費	設計技術費		13,757,984		

中野市水道施設中央監視装置更新工事

施設別	工種別	規模及び形状寸法	金額		備考
			金額	金額	
	工事原価		55,820,196		
3. 一般管理費等					
	一般管理費等		10,819,804		
	工事価格		590,750,000		
	消費税相当額		59,075,000		
	請負工事費		649,825,000		