

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 6 年度

交通安全対策事業
市道若宮田麦線歩道設置工事その2（繰越明許）

開札後公表設計書

市道若宮田麦線

中野市大字田麦

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道設置工事 L = 5 2 5 . 6 m 自由勾配側溝 3 0 0 型 L = 5 2 6 m 車道舗装工 A = 2 4 3 m ² 歩道舗装工 A = 9 6 1 m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 3 月 9 日
	契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良						15,054,963		
道路土工						4,035,590		
擁壁工						396,800		
排水構造物工						9,786,888		
構造物撤去工						835,685		
舗装						16,882,119		
舗装工						5,150,846		
縁石工						3,848,460		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
防護柵工								
						7,668,920		
区画線工								
						213,893		
仮設工								
						3,101,700		
任意仮設工								
						3,101,700		
*** 直接工事費 ***								
						35,038,782		
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						4,674,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						4,674,000		
*** 純工事費 ***								
						39,712,782		
*** 現場管理費 ***								
						14,475,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 工事原価 ***								
						54,187,782		
* 一般管理費 等 *								
						10,002,218		
*** 工事価格計 ***								
						64,190,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						2,330,097		