課長		課長補佐		係長		審査者		設計者							

令和　６年度　　交通安全対策事業市道南宮線１号・２号歩道改良工事
その２（繰越明許）　　開札後公表設計書

市道南宮線２号　　中野市三好町一丁目

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
歩道改良工事　Ｌ＝１７４．０ｍ　Ｗ（両側歩道）＝２．５ｍ 排水構造物工　Ｌ＝３６２ｍ 車道舗装工　Ａ＝１２３０㎡ 歩道舗装工　Ａ＝７５０㎡	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　７年　月　日
	竣工予定年月日	令和　８年　２月　25日
	契約保証方法	金銭的保証

工　事　設　計　用　紙　　中　野　市

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
＊＊＊本工事費＊＊＊				
道路改良			18,081,662	
道路土工			1,941,810	
排水構造物工			10,319,439	
構造物撤去工			5,820,413	
舗装			18,430,842	
舗装工			7,931,464	
縁石工			3,819,798	
区画線工			5,125,646	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
道路付属施設工			1,553,934	
仮設工			9,127,860	
任意仮設工			9,127,860	
＊＊直接工事費＊＊			45,640,364	
＊＊共通仮設費率計算額＊＊			5,825,000	
＊＊共通仮設費計＊＊			5,825,000	
＊＊純工事費＊＊			51,465,364	
＊＊現場管理費＊＊			18,173,000	
＊＊工事原価＊＊			69,638,364	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊一般管理費等＊			12,331,636	
＊＊工事価格計＊＊			81,970,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額			2,975,511	