

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

交通安全対策事業市道中野 5 号線歩道改良工事その 1

開札後公表設計書

市道中野 5 号線

中野市西一丁目

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道改良工事 W (両側歩道) = 3 . 5 m 排水構造物工 L = 3 0 . 5 m	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 7 年 5 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 11 月 17 日
	契約保証方法	金銭的保証

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良						5,442,708		
排水構造物工						4,999,468		
構造物撤去工						443,240		
仮設工						905,587		
任意仮設工						905,587		
** 直接工事費 **						6,348,295		
運搬費						26,208		
** 共通仮設費率計算額 **						980,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 共通仮設費計 ***								
						1,006,208		
*** 純工事費 ***								
						7,354,503		
*** 現場管理費 ***								
						2,842,000		
*** 工事原価 ***								
						10,196,503		
* 一般管理費等 *								
						2,223,497		
*** 工事価格計 ***								
						12,420,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						450,846		