

課長		課長補佐		維持係長		土木係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 6 年度

防災・安全交付金事業市道草間栗林線舗装修繕工事
(繰越明許)

開札後公表設計書

市道草間栗林線

中野市大字草間

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
舗装修繕工 表層工 路上路盤再生工	L = 391.7m	施 工 期 間	日間
	A = 2,470㎡、t = 5cm	起工予定年月日	令和 7 年 5 月 日
	A = 2,470㎡、t = 10cm	竣工予定年月日	令和 7 年 11 月 14 日
		契約保証方法	金銭的保証
		<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路修繕 国庫補助分				13,196,457	
舗装工				12,392,639	
区画線工				183,478	
仮設工				620,340	
道路修繕 市単独分				109,732	
区画線工				21,557	
構造物撤去工				58,635	
仮設工				29,540	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***					
				13,306,189	
技術管理費					
				7,300	
技術管理費					
				7,300	
*** 共通仮設費率計算額 ***					
				2,774,000	
*** 共通仮設費計 ***					
				2,781,300	
*** 純工事費 ***					
				16,087,489	
*** 現場管理費 ***					
				7,170,000	
*** 工事原価 ***					
				23,257,489	
* 一般管理費等 *					
				4,702,511	

