

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 7 年度 市道南宮線 2 号歩道改良工事に伴う配水管新設工事

公表用積算内訳書

市道南宮線 2 号

中野市三好町一丁目

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水管 給水管	PE(JWWA規格)	75	L=192.5m	施 工 期 間	日間
		20	N=1箇所	起工予定年月日	令和 年 月 日
				竣工予定年月日	令和 7 年 11 月 28 日
				契約保証方法	金銭的保証
					<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水管					
				3,743,145	
配水管管材費					
	1			1,310,980	
配水管資材費					
	1			430,904	
配水管労務費					
	1			505,435	
配水管土工費					
	1			1,495,826	
給水管					
				124,876	
給水管管材費					
	1			56,702	
給水管資材費					
	1			10,206	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
給水管労務費					
	1			17,902	
給水管土工費					
	1			40,066	
排泥管					
				133,476	
排泥管管材費					
	1		式	101,244	
排泥管資材費					
	1		式	956	
排泥管労務費					
	1		式	16,728	
排泥管土工費					
	1		式	14,548	
交通管理費					
				531,720	
交通誘導警備員 B					
	36		人・日	531,720	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
処分費					
				129,600	
* 処分費等 *					
				129,600	
残土処分費 北信砕石工業(有)					
	30		m ³	120,000	
アスファルト処分費(t) 北信アスコン(株)					
	8		t	9,600	
** 直接工事費 **					
				4,662,817	
技術管理費					
				37,580	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250(m)					
			日	37,580	
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				644,000	
** 共通仮設費計 **					
				681,580	

中 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 純工事費 **					
				5,344,397	
** 現場管理費(千円単位)					
				2,007,000	
** 工事原価 **					
				7,351,397	
** 一般管理費等 **					
				1,668,603	
** 工事価格計 **					
				9,020,000	
** 消費税等相当額計 **					
				902,000	
** 工事費計 **					
				9,922,000	
(参考) 予定価格に占める					
				395,076	