

課長		課長補佐		維持係長		土木係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 6 年度

防災・安全交付金事業  
市道倭7号線舗装修繕工事（繰越明許）

開札後公表設計書

市道倭7号線

中野市大字田上

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
舗装修繕工	L = 440.0 m	施 工 期 間	日間
表層工	A = 2,930 m <sup>2</sup> t = 5 cm	起工予定年月日	令和 7年 5月 日
路上路盤再生工	A = 2,930 m <sup>2</sup> t = 10 cm	竣工予定年月日	令和 7年 12月 8日
		契約保証方法	金銭的保証

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路修繕								
舗装工						15,472,073		
区画線工						14,858,312		
仮設工						200,201		
						413,560		
** 直接工事費 **								
技術管理費						15,472,073		
技術管理費						7,300		
技術管理費						7,300		
** 共通仮設費率計算額 **								
						3,131,000		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 共通仮設費計 ***								
						3,138,300		
*** 純工事費 ***								
						18,610,373		
*** 現場管理費 ***								
						8,112,000		
*** 工事原価 ***								
						26,722,373		
* 一般管理費等 *								
						5,337,627		
*** 工事価格計 ***								
						32,060,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						1,240,722		