

						課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者		
令和 7 年度 七瀬地区浸水対策工事に伴う送・配水管布設替工事															公表用積算内訳書	
設 計 大 要								施 工 方 法								
								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 年 月 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								<div>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</div> <div>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</div>								

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
送水管						
送水管				式	667,840	
送水管管材費						
		1		式	438,300	
送水管資材費						
		1		式	2,558	
送水管労務費						
		1		式	57,632	
送水管土工費						
		1		式	169,350	
配水管						
				式	307,877	
配水管管材費						
		1		式	145,980	
配水管資材費						
		1		式	1,901	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
配水管労務費					
	1		式	39,474	
配水管土工費					
	1		式	120,522	
* * 直接工事費 * *					
				975,717	
運搬費					
				16,380	
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 3 . 5 k m (× 往復)					
	1.4		t	12,180	
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し (往復分)					
	1.4		t	4,200	
技術管理費					
				1,690	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 2 0 0 mm ~ 3 0 0 mm 1 日 当 り 試 験 距 離 : 7 5 0 (m)					
			日	1,127	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 1 5 0 mm 以下 1 日 当 り 試 験 距 離 : 1 2 5 0 (m)					
			日	563	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				112,000	
* * 共通仮設費計 * *					
				130,070	
* * 純工事費 * *					
				1,105,787	
* * 現場管理 費(千円単位)					
				355,000	
* * 工事原価 * *					
				1,460,787	
* * 一般管理 費等 * *					
				339,213	
* * 工事価格計 * *					
				1,800,000	
* * 消費税等 相当額計 * *					
				180,000	
* * 工事費計 * *					
				1,980,000	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

[illegible]