

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 7 年度 交通安全対策事業市道南宮線 1 号・2 号歩道改良工事 開札後公表設計書														
市道南宮線 1 号・2 号 中野市西一丁目、三好町一丁目														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
歩道改良工事 L = 1 6 0 . 0 m W (両側歩道) = 2 . 5 m 排水構造物工 L = 2 8 6 m 車道舗装工 A = 1 1 9 0 m ² 歩道舗装工 A = 6 0 0 m ²								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 7 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 8 年 3 月 23 日			
								契約保証方法			金銭の保証			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良								
						15,876,475		
道路土工								
						1,946,280		
排水構造物工								
						9,072,529		
構造物撤去工								
						4,857,666		
舗装								
						15,327,048		
舗装工								
						7,104,428		
縁石工								
						2,840,477		
区画線工								
						4,264,887		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
道路付属施設工								
						1,117,256		
仮設工								
						7,532,700		
任意仮設工								
						7,532,700		
** 直接工事費 **								
						38,736,223		
** 共通仮設費率計算額 **								
						4,999,000		
** 共通仮設費計 **								
						4,999,000		
** 純工事費 **								
						43,735,223		
** 現場管理費 **								
						15,553,000		
** 工事原価 **								
						59,288,223		

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

[illegible]