

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 7 年度 長丘配水池流入電動弁駆動部オーバーホール修繕工事														公表用積算内訳書	
長丘配水池															中野市大字金井
設 計 大 要										施 工 方 法			請 負		
流入電動弁オーバーホール 一式										施 工 期 間			日間		
										起工予定年月日			令和 年 月 日		
										竣工予定年月日			令和 7 年 10 月 31 日		
										契約保証方法			金銭的保証		
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。					

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
現地分解点検整備					
				729,300	
材料費					
	1		式	521,800	
メーカー技術員派遣					
			人	150,000	
機械設備据付工					
			日	30,300	
電工					
			人	27,200	
** 直接工事費 **					
				729,300	
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				55,000	
** 共通仮設費計 **					
				55,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 純工事費 **					
				784,300	
** 現場管理費(千円単位)					
				254,000	
** 工事原価 **					
				1,038,300	
** 一般管理費等 **					
				241,700	
** 工事価格計 **					
				1,280,000	
** 消費税等相当額計 **					
				128,000	
** 工事費計 **					
				1,408,000	
(参考) 予定価格に占める					
				48,768	