
数 量 集 計 表 (1)

名称 規格・寸法 計算式 数量

舗装版切断工 橋面

コンクリート舗装 t=9cm L = 6.1 + = 6.1 m

コンクリート舗装 t=4cm L = 8.2 + = 8.2 m

計 = 14.3 m

舗装撤去工

コンクリート舗装 t=4～9cm A = 2.73 + = 2.7 m
2

t=4cm A = 1.23 + = 1.2 m
2

計 = 4.0 m
2

コンクリート舗装 t=4～9cm V = 0.23 + = 0.2 m
3

伸縮装置 補修工

伸縮装置
A1
クラック抑制工法

L = 6.07 + = 6.07 m

A2
クラック抑制工法

L = 4.11 + = 4.11 m

高欄補修工

高強力不織布防食工法等 NEac工法 N = 1 = 1 式

塗装工 橋面 橋下面

　塗装塗替え工 Rc-Ⅰ塗装系 A = 11.71 + 72.36 + + + = 84.0 m
2

　素地調整 循環式エコクリーンブラスト N = + 1 + + + = 1 式

　仮設工事 環境対策 N = + 1 + + + = 1 式

足場工 橋面 橋下面

①床面 吊足場(TYPE-A3)
(板+シート張+ブラストシート) A = + 25.8 + + + = 25.8 m

2

N = + 1 + + + = 1 式

②朝顔 吊足場(TYPE-B)
(板+シート張+ブラストシート) A = 28.4 + + + + = 28.4 m

2

N = + 1 + + + = 1 式

③屋根 吊足場(TYPE-A1)
(板+シート張+ブラストシート) A = 28.4 + + + + = 28.4 m

2

N = + 1 + + + = 1 式



数 量 集 計 表 (2)

名称 規格・寸法 計算式 数量

産業廃棄物処理

コンクリート殻 V = 0.23 + = 0.2 m
3

コンクリート殻 無筋 W = 0.23 ｘ 2.35 = 0.541 = 0.54 ton



橋面 補修工①
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橋面 補修工②
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橋面 補修工③
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(2)高欄補修工

(3) 数量総括

(t=9cm)

(t=4cm)

(t=4～9cm)

(t=4cm)

A1部

A2部

高欄補修工

コンクリート舗装 6.1 m

コンクリート

伸縮装置補修工

舗装撤去工

コンクリート舗装 2.73 m2

コンクリート舗装 1.23

金属パテ(アイアンリペア)

伸縮装置工 4.11

塗装塗替え工 高欄・地覆側面

Rc-Ⅰ塗装系

高強力不織布防食工法(NEac工法)

1

1

伸縮装置工 6.07

舗装版切断工

橋面 補修工④

0.23 m3

コンクリート舗装 8.2 m

m2

m

11.71 m2

箇所

m

式

断面図
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70
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舗装切断工

コンクリート舗装 (t=9cm)

L = 6.1 = 6.1 m

コンクリート舗装 (t=4cm)

L = 4.1 x 2 = 8.2 m

舗装撤去工

コンクリート舗装 (t=9cm)

A1 = 6.07 × 0.45 = 2.73

コンクリート舗装 (t=4cm)

A2 = 4.11 × 0.30 = 1.23

V1 = 2.73 × 0.065 = 0.18 (t=4～9cm) 

V2 = 1.23 × 0.04 = 0.05  (t=4cm)

計 = 0.23 m3

伸縮装置 補修工

伸縮装置設置工(クラック抑制工法)

       L = 6.07 m A1部

       L = 4.11 m A2部

橋面 補修工⑤



高欄補修工

塗装塗替え工(外面塗装 現場塗装)

高欄 Rc-Ⅰ塗装系

長さ(m) 本数(本) 本,m当り数量

高欄01

支柱 0.70 5 0.220

横梁 5.60 1 0.314

下横梁 5.60 1 0.236

高欄02

支柱 0.70 5 0.220

横梁 5.20 1 0.314

下横梁 5.20 1 0.236

合計

地覆補修工

塗装塗替え工(外面塗装 現場塗装)

地覆(側面) Rc-Ⅰ塗装系

長さ(m) 高さ(m)

地覆01 6.10 0.30

地覆02 5.80 0.30

合計

Rc-Ⅰ塗装系

合計 11.71 (m2)

高強力不織布防食工法(NEac工法)

金属パテ(アイアンリペア)

N = 1 箇所

橋面 補修工⑥

面積(m2)

1.10

1.76

1.32

8.14

1.10

1.63

1.23

1.74

3.57

面積(m2)

1.83



伸縮装置設置工

クラック抑制工法

数量表

内訳

１．施工延長

m

m

m

２．プライマー

( + × 2 ) × ×0.5L/m2 = L

( + × 2 ) × ×0.5L/m2 = L

L

３．弾性合材

× × = m3

× × = m3

m3

４．止水材

m

m

m

橋面 補修工⑦

施 工 延 長 - m 10.180

名　称 品名又は仕様 単位 数　量 備　考

A1部 6.070

プライマー F C コ ー ト L 2.6

弾 性 合 材 フ ァ ル コ ン m3 0.227

止　水　材 メ ジ エ イ ド m 10.180

計 2.6

A2部 4.110

計 10.180

A1部 0.45 0.065 6.070 1.8

A2部 0.30 0.040 4.110 0.8

A2部 0.30 0.040 4.110 0.049

A1部 0.45 0.065 6.070 0.178

計 10.180

計 0.227

伸縮部

A1部 6.070

A2部 4.110



上部工 補修工①
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上部工 補修工②

(1) 塗装塗替え工

①主桁、横桁補修工

A ＝ ＝

②床版(鋼)

A ＝ ＝

③支承

A ＝ ＝

④排水装置

A ＝ ＝

塗装塗替え工(外面塗装 現場塗装) ＝ m2

(2) 数量総括

塗装塗替え工

　素地調整

　仮設工事

0.12

0.38

式

式1.0

1.0

30.82

72.36

　塗装塗替え工 72.36 m2

ΣA

41.0441.04

0.12

0.38
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上部工 補修工③

主桁、横桁、補修工

塗装塗替え工(外面塗装 現場塗装)

主桁、横桁 Rc-Ⅰ塗装系

種別 長さ(m) 本数(本) m当り数量 面積(m2)

主桁01,02 6.10 2 2.040 24.89

横桁01,03 3.75 2 0.563 4.22

横桁02 3.75 1 0.813 3.05

計 32.16

種別 長さ(m) 箇所 箇所当り数量

床版設置面 0.08×0.35 48 0.028 1.34 控除分

合計 30.82

床版(鋼)補修工

塗装塗替え工(外面塗装 現場塗装)

床版(鋼) Rc-Ⅰ塗装系

種別 面積(m2) 備考 m2当り数量 面積(m2)

床版01 2.71 CAD計測 1.568 4.25

床版02 20.10 CAD計測 1.568 31.52

床版03 3.36 CAD計測 1.568 5.27

合計 26.17 41.04

支承補修工

塗装塗替え工 Rc-Ⅰ塗装系

種別 箇所(基) 基当り数量 面積(m2)

支承0101～0202 4 0.029 0.12

合計 0.12

排水装置補修工

塗装塗替え工 Rc-Ⅰ塗装系

種別 箇所(基) 基当り数量 面積(m2)

排水管0101～0202 4 0.094 0.38

合計 0.38

Rc-Ⅰ塗装系

合計 72.36 (m2)



足場工
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足場工

(1) 足場工

①床面 (TYPE-A3)　

吊足場(板+シート張+ブラストシート)

A= m2 (CAD計測) ＝ m2

②朝顔 (TYPE-B)　

吊足場(板+シート張+ブラストシート)

A=6.10×1.20×2=

A=5.75×1.20×2= ＝ m2

③屋根 (TYPE-A1)　

吊足場(板+シート張+ブラストシート)

A=6.10×1.20×2=

A=5.75×1.20×2= ＝ m2

14.6

13.8 ΣA 28.4

仮設工②

25.8

14.6

ΣA 25.8

13.8 ΣA 28.4

横断面図

0.30 車道 4.00 0.30

全幅 4.60

1.5% 1.5%Co

本沢川

A2

0.33 車道 6.07 0.51

全幅 6.90

1.5% 1.5%Co

本沢川

A1

中段足場
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中段足場

①床面
吊足場(TYPE-A3)
(板+シート張+ブラストシート)

②朝顔
吊足場(TYPE-B)
(板+シート張+ブラストシート)

③屋根
吊足場(TYPE-A1)
(板+シート張+ブラストシート)

③屋根
吊足場(TYPE-A1)
(板+シート張+ブラストシート)

②朝顔
吊足場(TYPE-B)
(板+シート張+ブラストシート)

①床面
吊足場(TYPE-A3)
(板+シート張+ブラストシート)

②朝顔
吊足場(TYPE-B)
(板+シート張+ブラストシート)

③屋根
吊足場(TYPE-A1)
(板+シート張+ブラストシート)

③屋根
吊足場(TYPE-A1)
(板+シート張+ブラストシート)

②朝顔
吊足場(TYPE-B)
(板+シート張+ブラストシート)



工事名 道路メンテナンス事業 ５１９橋補修工事

所在地 中野市大字柳沢 ５１９橋

環境対策 塗替１種ケレン １式（ＰＣＢ含有）

施工面積 84.0m2

仮設工（環境対策）

名称 種別・形状 数量 単位 摘要

環境対策資機材 各機械使用日数：0.5ヶ月

負圧集塵機 55m3/min 週休機械経費補正：1.02 １台 1 台 0.5ヶ月×1台／月 最低保証1ヶ月

集塵機用ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ,ﾊﾟｯｷﾝ 55m3/min 損料 １台 9 本

集塵機用吸引ダクト 55m3/min用 Φ300 橋⻑を積算根拠とする １台 6.1 m換気

セキュリティールーム 枠組型クリーンルーム 1 基

エアーシャワー 週休機械経費補正：1.02 0.5 月/台 1基分

エアーシャワー用1次フィルター 1 枚 1基分

エアーシャワー用HEPAフィルター 損料 0.5 ヶ月 1基分

真空掃除機 3,900L/min HEPAフィルタ付 週休機械経費補正：1.02 0.5 ヶ月 1台/月

手洗い設備 現場設置型：ポンプ式手洗いシンク、石鹸 1 台 使用期間1ヶ月以内

プラントヤード ブラスト機他仮囲い及び屋根設置撤去 1 箇所 材工

電動ファン付呼吸用保護具 全面マスクタイプ 損料 3 個 3人工分

呼吸用保護具用フィルター 鉛対応型L3 フィルター 16 個 予想人工×2個/日

化学防護服 使い捨て JIS T 8115適合品 16 着 予想人工×2個/日

エコクリーン クールスーツ(上) 3日1着使用/人 2 着 ブラスト予想人工÷3日/着

エコクリーン クールスーツ(下) 3日1着使用/人 2 着 ブラスト予想人工÷3日/着

送気ユニット 接続器共 2 組

定着式ろ過筒(4人用) 1 台

エアラインホース Φ9 L=20m 2人分 2 本

エアラインホース Φ19 L=25m 定置ろ過筒1組分 1 本

化学防護手袋 JIS T 8116適合品 16 組 予想人工×2個/日

使い捨て内手袋 1 箱 予想人工×4枚/日

化学防護⻑靴 JIS T 8117適合品 損料 3 個 3人工分

廃棄用容器 ドラム缶200L（収納予定量：200kg/缶）UN未対応品 1 缶

廃棄物用袋 中：850×650mm 100枚 1 梱包 10kg/枚で算出

環境対策動力器具類損料 動力器具類損料、燃料費 84 m2 集塵機55m3/min、エアーシャワー他

環境対策資機材設置・撤去 橋梁塗装工 （負圧集塵機吸引ダクト設置替え含む） 16.666 人 （設置+撤去）×1箇所

諸雑費 搬出入時及び各種機械設置時雑材、メンテナンス料、廃棄物用袋他 5 ％


