
0.02 桁　長　6.10 0.03

橋　長　6.15

0.30 車道　4.00 0.30

全幅　4.60

0.02 桁　長　6.10 0.03

橋　長　6.15

0
.
3
0

車
道

　
4
.
0
0

0
.
3
0

全
幅

　
4
.
6
0

0.33 車道　6.07 0.51

全幅　6.90

S=1:50(A1版)
S=1:100(A3縮小版)橋梁一般図 S=1:50

《　注意事項　》
　〇橋梁諸元について
　　　橋梁諸元は、中野市所有の橋梁台帳等を基に記述してあり、参考とされたい。

橋梁一般図 1:501
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中　野　市

番
号

調査会社

測量会社

縮
尺

設計会社

Ｈ桁橋

歩　道

θ＝ 76°38′40″

Ｗ＝4.60～6.90 (車道4.00～6.07) m

Ｌ＝ 5.85 m 

Ｌ＝ 6.15 m

直接基礎 基 礎 工

車　道
舗 装 厚

竣工年次

活荷重設計荷重

平面線形

斜　　角

幅　　員

支　　間

橋　　長

重力式橋台(推定)下 部 工形　　式

上 部 工

赤岩４８号線路 線 名

直線 R＝ ∞

本沢川交差物件

橋梁諸元

縦断勾配

横断勾配

―添架物

適用示方書

0.0,3.0 % :(推定)

1.5 % :(推定)

コンクリート舗装 ｔ＝不明

昭和 45年  月 (1970年)

ＴＬ-14(2等橋):(推定)

昭和 39年:(推定)

令和６年度道路メンテナンス事業
５１９橋橋梁補修工事（繰越明許）

市道赤岩４８号線

中野市大字柳沢

横断面図側　面　図

平　面　図

橋下面橋面

本沢川

本沢川

本
沢

川

0
.0

%

0
.0

%

1
.
5
%

1
.
5
%

本沢川

76
°
38
′
40
″

支間長　5.85

1.5% 1.5%

1.1%

3.
2
5

3
.
8
1

7
.0

6

0
.
15

0
.
1
0 0
.
4
1

0
.
3
3

全
幅

　
6
.
9
0

車
道

　
6
.0

7

1.5% 1.5%

3.253.81

7.06

1.1%

L

A1
1.4%1.0%

A1
A2

Co

A2

1.4%0.0% 3.0%1.0%

A1 A2

Co

0.0% 3.0%



〈橋面〉
　伸縮装置設置
 （非排水）

〈橋面〉
　伸縮装置設置
 （非排水）

〈橋面〉
　伸縮装置設置
 （非排水）

〈橋面〉
　伸縮装置設置
 （非排水）

〈支承〉
　塗装塗り替え工

〈支承〉
　塗装塗り替え工

〈支承〉
　塗装塗り替え工

〈支承〉
　支承補修工

〈支承〉
　支承補修工

〈支承〉
　塗装塗り替え工

〈主桁、横桁〉
　塗装塗り替え工

〈主桁、横桁〉
　塗装塗り替え工

〈床版〉
　塗装塗り替え工

〈床版〉
　塗装塗り替え工

〈地覆〉
　塗装塗り替え工

〈地覆〉 
　塗装塗り替え工

〈高欄〉
　塗装塗り替え工
　支柱補修工

〈高欄〉
　塗装塗り替え工

〈地覆〉 
　塗装塗り替え工

〈高欄〉
　塗装塗り替え工

〈地覆〉
　塗装塗り替え工

〈高欄〉
　塗装塗り替え工

〈床版〉
　塗装塗り替え工

〈主桁、横桁〉
　塗装塗り替え工

〈地覆〉
　塗装塗り替え工

〈地覆〉　
　塗装塗り替え工

〈高欄〉
　塗装塗り替え工

〈高欄〉
　塗装塗り替え工

〈高欄〉　
　塗装塗り替え工

〈主桁、横桁〉
　塗装塗り替え工

〈床版〉
　塗装塗り替え工

〈高欄〉
　支柱補修工

0.02 桁　長　6.10 0.03

橋　長　6.15

0.30 車道　4.00 0.30

全幅　4.60

0.02 桁　長　6.10 0.03

橋　長　6.15

0
.
3
0

車
道

　
4
.
0
0

0
.
3
0

全
幅

　
4
.
6
0

0.33 車道　6.07 0.51

全幅　6.90

S=1:50(A1版)
S=1:100(A3縮小版)

横断面図側　面　図

平　面　図

補修一般図 S=1:50

補修一般図 1:502
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中　野　市

番
号

調査会社

測量会社

縮
尺

設計会社橋下面橋面

橋下面橋面

令和６年度道路メンテナンス事業
５１９橋橋梁補修工事（繰越明許）

市道赤岩４８号線

中野市大字柳沢

本沢川

本沢川

本
沢

川

0
.0

%

0
.0

%

1
.
5
%

1
.
5
%

本沢川

76
°
38
′
40
″

支間長　5.85

1.5% 1.5%

0
.
15

0
.
1
0 0
.
4
1

0
.
3
3

全
幅

　
6
.
9
0

車
道

　
6
.0

7

1.5% 1.5%

3.253.81

7.06

L

1.4%1.0%

A1
A2

Co

A2

1.4%0.0% 3.0%1.0%

A1 A2

Co

A1
0.0% 3.0%



注1）仕様・諸寸法・適応の可否は、現地再調査及び照査の上、決定のこと。

注2）ファルコン舗設箱抜部については、必要に応じて超速硬無収縮モルタル等にて補修及び不陸調整を行うこと。

注3）既設伸縮装置はノージョイントを想定。

名　称 単位 数　量

2.6

弾 性 合 材 m 0.227

m 10.180施 工 延 長 -

ファルコン

品名又は仕様 備　考

数量表(クラック抑制工法)

プライマー

止　水　材 メジエイド m 10.180

LF C コ ー ト

3

舗装撤去工
コンクリート舗装切断工 (t=9cm) L=6.1m
コンクリート舗装切断工 (t=4cm) L=4.1×2=8.2m
コンクリート舗装 (t=4～9cm) A=6.07×0.45=2.73m

2

コンクリート舗装 (t=4cm) A=4.11×0.30=1.23m
2

V1=2.73×(0.04+0.09)/2=0.18m
3
 V2=1.23×0.04=0.05m

3

ΣV=0.18+0.05=0.23m
3

6.07+4.11

1.5% 1.5%

1.5%1.5%

6870

668 6070（車道） 132

2592 3478

4732

313 4110（車道） 309

2055 2055

想
定

4
0

300

実測25

9
0

450

実測25

想
定

4
0 想

定
4
0平
均

6
5

既設コンクリート
(パラペット)

橋　長　6150

20 桁　長　6100 30

4
7
3
2

3
1
3

4
1
1
0
（

車
道

）

3
0
9

68
7
0

6
6
8

60
7
0
（

車
道

）

1
3
2

実測25

実測25
2
5
9
2

3
4
7
8

2
05

5

2
0
5
5

76
ﾟ3
8'
40
"

0.45

0.30

ファルコン t=40～90 平均65
L=6.07m

メジエイド

ファルコン t=40
L=4.11m

メジエイド

ファルコン 既設コンクリート
(パラペット)

プライマー塗布

メジエイド

既設コンクリート舗装ファルコン既設アスファルト舗装

プライマー塗布

メジエイド

既設コンクリート舗装

クラック抑制工法
(ファルコン舗設部)

Co舗装切断工(t=9cm)
L=6.1m

Co舗装切断工(t=4cm)
L=4.1m

Co切断工(t=4cm)
L=4.1m

クラック抑制工法
(ファルコン舗設部)

コンクリート舗装撤去(t=4～9cm)
A=6.07×0.45=2.73m

2

コンクリート舗装撤去(t=4cm)
A=4.11×0.30=1.23m

2

橋 台 側床 版 側橋 台 側 床 版 側

A1

A2

A1

A2

補修計画図(1)

補修計画図(1) 図示3
6

中　野　市

番
号

調査会社

測量会社

縮
尺

設計会社

伸縮装置補修図(参考図)
(クラック抑制工法)

断 面 図 S=1:20

A1部

A2部

弾性合材舗設断面図 S=1:5

A1部 A2部

平 面 図 S=1:40

S=1:20(A1版)
S=1:40(A3縮小版)

令和６年度道路メンテナンス事業
５１９橋橋梁補修工事（繰越明許）

市道赤岩４８号線

中野市大字柳沢

Co舗装
As舗装

As舗装



塗装塗替え工施工フロー

足場・作業床設置、養生

塗膜除去

素地調整程度I種

塗装(Rc-I)

除去塗膜の回収

足場・作業床撤去

循環式エコクリーン
ブラスト工法

高欄補修工

塗装塗替え工(外面塗装 現場塗装)

高欄 Rc-Ⅰ塗装系

長さ(m) 本数(本) 本,m当り数量

高欄01

支柱 0.70 5 0.220

横梁 5.60 1

下横梁 5.60 1 0.236

高欄02

支柱 0.70 5 0.220

横梁 5.20 1

下横梁 5.20 1 0.236

合計

地覆補修工

塗装塗替え工(外面塗装 現場塗装)

地覆(側面) Rc-Ⅰ塗装系

長さ(m) 高さ(m)

地覆01 6.10 0.30

地覆02 5.80 0.30

合計

1.74

3.57

面積(m2)

1.83

1.10

面積(m2)

1.10

使用量(g/m
2
)塗料名塗装工程

下塗

下塗

防食下地

素地調整

上塗

中塗

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

有機ジンクリッチペイント

1種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

240

240

600

140

170

塗装間隔

4時間以内

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

－

Rc-I塗装系（スプレー）塗装仕様

種別

種別

Rc-Ⅰ塗装系

合計 (m2)

0.314 1.76

1.32

0.314 1.63

1.23

8.14

11.71

0
.
3
0

0
.
3
0

0
.
3
0

0
.
3
0

0
.
3
0

0
.
7
0

0
.
3
5

0
.
3
0

0
.
3
5

0
.
7
0

0
.
7
0

0
.
3
0

0
.
3
0

0
.
7
0

0
.
7
0

φ0.10

0.
70

φ0.10
(φ100)
横梁

地覆02側面
鋼版

地覆01側面
鋼版

地覆01側面
鋼版

地覆02側面
鋼版

横梁(φ100)
L=5.2m
下横梁(φ75)
L=5.2m 支柱(φ100)

N=5本

支柱(φ100)高欄01 L=5.9m 地覆01 L=6.1m

高欄01 L=5.9m

地覆01 L=6.1m

高欄02 L=5.5m

高欄02 L=5.5m 地覆02 L=5.8m

地覆02 L=5.8m

横梁(φ100)
L=5.6m
下横梁(φ75)
L=5.6m支柱(φ100)

N=5本

下横梁
(φ75)

支柱
(φ100)

横梁(φ100)
L=5.6m
下横梁(φ75)
L=5.6m 支柱(φ100)

N=5本

横梁(φ100)
L=5.2m

下横梁(φ75)
L=5.2m支柱(φ100)

N=5本

支柱補修工
N=1箇所

支柱補修工
N=1箇所

高強力不織布防食工法(NEac工法)
金属パテ(アイアンリペア)
N=1箇所

支柱(φ100)
損傷,凹み
B=0.09 h=0.05
t=0.05

金属パテ
(アイアンリペア)

高強力不織布防食工法
(NEac工法)

支柱(φ100)

支柱(φ100)

本
沢

川

Co

高欄、地覆側面

Co

Co

排水装置0102

本沢川

本沢川

支柱 N=5本
(φ100)

支柱 N=5本
(φ100)

本沢川

A2

本沢川

A1

φ100

主桁02

主桁01

主桁01

主桁02

横桁01

横桁03

床版01

床版03

床版02

床版02

床版01

床版03

地覆02
側面

地覆01
側面

排水管0201
排水管0101

排水管0102 排水管0202

高欄02

高欄01 高欄02

高欄01

高欄、地覆側面

支柱 N=5本
(φ100)

支柱 N=5本
(φ100)

高欄

断面図

高強力不織布防食工法(NEac工法)
金属パテ(アイアンリペア)
N=1箇所

横梁(φ100)

下横梁(φ75)

/本当り
2

 =0.220m
A=0.10×π×0.70

A=0.1×π=0.314m
2
/m当り

A=0.075×π=0.236m /m当り
2

0.30 車道　4.00 0.30

全幅　4.60

0.33 車道　6.07 0.51

全幅　6.90

橋上

平面図

L(下流)側

橋面

R(上流)側

側面図

側面図

S=1:50(A1版)
S=1:100(A3縮小版)補修計画図(2) S=1:50

補修計画図(2) 1:504
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中　野　市

番
号

調査会社

測量会社

縮
尺

設計会社

断面図 高欄補修工

断面図

S=1:20

拡大図

令和６年度道路メンテナンス事業
５１９橋橋梁補修工事（繰越明許）

市道赤岩４８号線

中野市大字柳沢

A1
A2

LA1
A2

A1

A2

0.02 桁　長　6.10 0.03

橋　長　6.15

0
.
3
0

車
道

　
4
.
0
0

0
.
3
0

全
幅

　
4
.
6
0

3
.
25

3.
8
1

7
.
0
6

0
.
1
5

0.
1
0 0.
4
1

0.
3
3

全
幅

　
6
.
9
0

車
道

　
6
.
0
7



塗装塗替え工施工フロー

足場・作業床設置、養生

塗膜除去

素地調整程度I種

塗装(Rc-I)

除去塗膜の回収

足場・作業床撤去

循環式エコクリーン
ブラスト工法

床版01
A=2.71m

2

床版02
A=20.10m

2

床版03
3.36m

2

使用量(g/m
2
)塗料名塗装工程

下塗

下塗

防食下地

素地調整

上塗

中塗

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

有機ジンクリッチペイント

1種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

240

240

600

140

170

塗装間隔

4時間以内

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

－

Rc-I塗装系（スプレー）塗装仕様

3.
7
5

横桁01,03

C-250×90×9×13

H-350×350×12×19

主桁01,02 横桁02

C-250×90×9×13

0
.
2
5

0
.
3
5

0
.
2
5

0.090.35 0.09

0
.
1
0

0.155

デッキプレート
570×4.0

0.095

0.095

0.155

1.00

0.102

A=0.080/2×2+0.080×7
  +0.090×8+0.013×16=1.568m

2
/1m

2
当り

A=0.35×2+0.149×4+0.272×2

A=0.090×2+0.062×2+0.021×2 A=0.090×2+0.062×2+0.021×2

床版(鋼)

0
.
3
0

φ0.10

排水管

A=0.10×π×0.30
 =0.094m

2
/1箇所当り

平面図

鋼　材 支承
断面図

0.30

0
.
3
5

0.35

0
.
0
3

A=(0.30×2+0.35)×0.03
 =0.029m

2
/1箇所当り

断面図

Co

0
.
0
1
9

0
.
2
7
2

0.149 0.031
0.0620.021

0
.
1
9
1

0.013

0.0620.021

0
.
1
9
1

0.013

0.090

0.080

0.013

主桁、横桁、補修工

塗装塗替え工(外面塗装 現場塗装)

主桁、横桁 Rc-Ⅰ塗装系

長さ(m) 本数(本) m当り数量 面積(m2)

主桁01,02 6.10 2 2.040

横桁01,03 3.75 2 0.563

横桁02 3.75 1 0.813

計

床版(鋼)補修工

塗装塗替え工(外面塗装 現場塗装)

床版(鋼) Rc-Ⅰ塗装系

面積(m2) 備考

床版01 2.71 CAD計測

床版02 20.10 CAD計測

床版03 3.36 CAD計測

合計 26.17

支承補修工

支承 Rc-Ⅰ塗装系

箇所(基) 基当り数量 面積(m2)

支承0101～0202 4 0.029 0.12

合計 0.12

排水装置補修工

排水管 Rc-Ⅰ塗装系

箇所(基) 基当り数量 面積(m2)

排水管0101～0202 4 0.094 0.38

合計 0.38

塗装塗替え工(外面塗装 現場塗装)

塗装塗替え工(外面塗装 現場塗装)

種別

種別

種別

種別

Rc-Ⅰ塗装系

合計 (m2)

面積(m2)

24.89

4.22

3.05

32.16

m2当り数量

1.568

1.568

1.568

床版設置面 0.08×0.35 48 0.028 -1.34

合計 30.82

長さ(m) 箇所 箇所当り数量 面積(m2)種別

床版設置面 N=24箇所
A=0.080×0.35=0.028m

2
/1箇所当り

床版設置面 N=24箇所
A=0.080×0.35=0.028m

2
/1箇所当り

  +0.019×2×2+0.031×4=2.040m
2
/m当り

  +0.013×2+0.191=0.563m
2
/m当り   +0.013×2+0.250+0.191=0.813m

2
/m当り

4.25

31.52

5.27

41.04

72.36

主桁01

主桁02

床版01

床版02

支承0101

支承0201

床版03

支承0102

支承0202

横桁01

横桁02
横桁03

主桁01

床版01

主桁01

床版02

床版03

主桁02

主桁01

排水管0101

排水管0102

排水管0201

排水管0202

排水管0201
排水管0202

排水管0102

排水管0101

本沢川

本沢川

床版02

床版02

横桁01

横桁01

横桁02

横桁02

横桁03

横桁03

支承0102

支承0202支承0201

支承0101

平面図

L(下流)側

R(上流)側

側面図

側面図

S=1:50(A1版)
S=1:100(A3縮小版)補修計画図(3) S=1:50

補修計画図(2) 1:505
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橋下

令和６年度道路メンテナンス事業
５１９橋橋梁補修工事（繰越明許）

市道赤岩４８号線

中野市大字柳沢
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3
.
2
6

3
.
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6
.
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桁　長　6.10

桁　長　6.10



m
2

吊足場(TYPE-A3)　
(板+シート張+ブラストシート)①床面吊足場

算　　　　式 数　量単位規　　格種別-細別工　種

仮設工数量表

A=25.8(CAD計測) 25.8

○有害物の除去にいて
・全面シート張り養生を行い作業場外に塗膜カスが飛散しないよう、
  作業場の隔離を行う。
・作業場内は集塵機を使い塗膜カスの集積を行う。除去した塗膜カス
  は廃棄用袋に詰めドラム缶に格納する。
・作業員の安全確保のため化学防護服、カバーグラス、防護手袋及び
  シューズカバーの装着と電動ファン付き呼吸用保護具等の着用により、
  作業員の有害物質の暴露防止対策を講じる。

m
2②朝顔吊足場 A=6.10×1.20×2=14.6

A=5.75×1.20×2=13.8
28.4

m
2③屋根吊足場

吊足場(TYPE-B)
(板+シート張+ブラストシート)

吊足場(TYPE-A1)
(板+シート張+ブラストシート)

A=6.10×1.20×2=14.6
A=5.75×1.20×2=13.8

28.4

1.20 1.20

1.20 1.20

1
.
8
0

1
.
8
0

1.201.20

1
.
8
0

1
.
8
0

1.201.20

1
.
8
0

1
.
8
0

1
.
8
0

1
.
8
0

A=25.8m
2

A=25.8m
2

A=25.8m
2

6.10

5.75

A=6.10×1.20×2=14.6m
2

A=5.75×1.20×2=13.8m
2 A=5.75×1.20×2=13.8m

2

A=6.10×1.20×2=14.6m
2

中段足場

中段足場中段足場

中段足場

①床面
　吊足場(TYPE-A3)　
　(板+シート張+ブラストシート)

②朝顔
　吊足場(TYPE-B)　
　(板+シート張+ブラストシート)

③屋根
　吊足場(TYPE-A1)　
　(板+シート張+ブラストシート)

③屋根 
　吊足場(TYPE-A1)　
　(板+シート張+ブラストシート)

②朝顔 
　吊足場(TYPE-B)　
　(板+シート張+ブラストシート)

①床面
　吊足場(TYPE-A3)　
　(板+シート張+ブラストシート)

②朝顔
　吊足場(TYPE-B)　
　(板+シート張+ブラストシート)

③屋根
　吊足場(TYPE-A1)　
　(板+シート張+ブラストシート)

③屋根 
　吊足場(TYPE-A1)　
　(板+シート張+ブラストシート)

②朝顔 
　吊足場(TYPE-B)　
　(板+シート張+ブラストシート)

①床面
　吊足場(TYPE-A3)　
　(板+シート張+ブラストシート)

③屋根
　吊足場(TYPE-A1)　
　(板+シート張+ブラストシート)

②朝顔
　吊足場(TYPE-B)　
　(板+シート張+ブラストシート)

①床面
　吊足場(TYPE-A3)　
　(板+シート張+ブラストシート)

②朝顔
　吊足場(TYPE-B)　
　(板+シート張+ブラストシート)

③屋根
　吊足場(TYPE-A1)　
　(板+シート張+ブラストシート)

①床面 
　吊足場(TYPE-A3)　
　(板+シート張+ブラストシート)

本
沢

川

Co

高欄、地覆側面

Co

Co

本沢川

本沢川

支柱 N=5本
(φ100)

地覆02
側面

地覆01
側面

高欄、地覆側面

0.30 車道　4.00 0.30

全幅　4.60

0.33 車道　6.07 0.51

全幅　6.90

S=1:50(A1版)
S=1:100(A3縮小版)

横断面図

S=1:50

施工計画図 1:506
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施工計画図
(参考図)

平面図

L(下流)側

R(上流)側

側面図

側面図

(参考図)
令和６年度道路メンテナンス事業
５１９橋橋梁補修工事（繰越明許）

市道赤岩４８号線

中野市大字柳沢
A1

A2

LA1 A2

A1

A2

本沢川

本沢川

1.5% 1.5%

1.5% 1.5%

0.02 桁　長　6.10 0.03

橋　長　6.15
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