

工事番号																	
課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者									
令和 7 年度 北信濃ふるさとの森文化公園地下タンク等撤去工事																閲覧設計書	
中野市大字栗林				北信濃ふるさとの森文化公園													
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
温室撤去工 機械室設備解体 一式 地下タンク撤去 一式								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 11 月 28 日					
								契約保証方法				金銭的保証					

<div> <div>総括表</div> <div>第 1 号表</div> </div>						
名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	
直接工事費						
a 機械室設備解体		式	1.0			
b 地下タンク撤去		式	1.0			
直接工事費計						
共通費						
A 共通仮設費		式	1.0			
B 現場管理費		式	1.0			
C 一般管理費		式	1.0			
共通費計						
工事価格						
消費税等						
合 計						

中 野 市

明 細 書

第 2 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
a 機械室設備解体						
ボイラー撤去費						
ボイラー撤去費		式	1.0			
配管撤去		式	1.0			
配管内部液抜き取り		式	1.0			
分別・集積・積込	金属くず	t	2.0			
解体材処分費						
アスベスト含有調査費		式	1.0			
ボイラー	アスベスト含む	台	1.0			
金属くず		t	2.0			
不凍液	廃アルカリ	L	600.0			
運搬費						
ボイラー	アスベスト含む	台	1.0			
金属くず		t	2.0			
不凍液	特殊吸引車	式	1.0			
小計						

中 野 市

第 3 号表

中 野 市