

工事番号																
課長		課長補佐		係長		審査者		設計者								
令和7年度		農業集落排水事業 長丘処理場高圧受電設備修繕工事										開札後公表設計書				
中野市大字壁田550番地							長丘処理場									
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
高圧受電設備修繕 一式								施 工 期 間				日 間				
高圧ケーブル			N = 一式					起工予定年月日				令和 7 年 月 日				
真空遮断器			N = 1 台					竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 13 日				
過電流継電器			N = 2 台					契約保証方法				補正なし				
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 																

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
直接工事費 機器費を除く				1,118,638	
直接工事費				1,118,638	
共通仮設費率計算額				490,522	
共通仮設費計				490,522	
純工事費				1,609,160	
現場管理費				1,084,252	
工事原価				2,693,412	
一般管理費等				560,499	

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器費				646,000	
工事価格計				3,899,911	
工事価格計改め				3,890,000	
消費税等相当額計				389,000	
工事費計				4,279,000	