

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

交通安全対策事業
市道若宮田麦線歩道設置工事

開札後公表設計書

市道若宮田麦線

中野市大字新井・若宮

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道設置工事 L = 588.7m 自由勾配側溝 300型 L = 589m 車道舗装工 A = 288m ² 歩道舗装工 A = 1,075m ²	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 3 月 25 日
	契約保証方法	金銭的保証
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良				13,241,628	
道路土工				3,009,910	
排水構造物工				9,580,842	
構造物撤去工				650,876	
舗装				18,819,299	
舗装工				5,821,653	
縁石工				4,417,160	
防護柵工				8,147,160	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
区画線工								
						379,663		
道路付属施設工								
						53,663		
仮設工								
						2,894,920		
任意仮設工								
						2,894,920		
*** 直接工事費 ***								
						34,955,847		
*** 共通仮設費率計算額 ***								
						4,663,000		
*** 共通仮設費計 ***								
						4,663,000		
*** 純工事費 ***								
						39,618,847		
*** 現場管理費 ***								
						14,512,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 工事原価 ***								
						54,130,847		
* 一般管理費 等 *								
						9,989,153		
*** 工事価格計 ***								
						64,120,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						2,327,556		