

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

市道伊予岡線側溝改修工事

開札後公表設計書

市道伊予岡線

中野市大字豊津

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
排水構造物工 L = 4 1 m 自由勾配側溝 3 0 0 型 L = 4 1 m 舗装工 A = 1 6 m <sup>2</sup>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 7 年 8 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 12 月 26 日
	契約保証方法	金銭的保証

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良								
排水構造物工						949,713		
構造物撤去工						790,519		
舗装						159,194		
舗装工						114,694		
*** 直接工事費 ***						114,694		
*** 共通仮設費率計算額 ***						1,064,407		
*** 共通仮設費計 ***						159,000		
						159,000		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 純工事費 **				
			1,223,407	
** 現場管理費 **				
			452,000	
** 工事原価 **				
			1,675,407	
* 一般管理費等 *				
			384,593	
** 工事価格計 **				
			2,060,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				
			74,778	