

工事番号																
課長		課長補佐		係長		審査者		設計者								
令和7年度 北信濃ふるさとの森文化公園地下タンク等撤去工事														公表用積算内訳書		
中野市大字栗林							北信濃ふるさとの森文化公園									
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
温室撤去工 機械室設備解体 一式 地下タンク撤去 一式								施 工 期 間				日 間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 7年 11月 28日				
								契約保証方法				金銭的保証				

総 括 表

第 1 号表

名 称	品 種	単 位	数 量	単 価	金 額	
直接工事費						
a 機械室設備解体		式	1.0		1,267,200	
b 地下タンク撤去		式	1.0		993,000	
直接工事費計					2,260,200	
共通費						
A 共通仮設費		式	1.0		39,101	
B 現場管理費		式	1.0		350,643	
C 一般管理費		式	1.0		290,056	
共通費計						
工事価格					2,940,000	
消費税等					294,000	
合 計					3,234,000	

中 野 市