（様式－1）

番号	

農業振興課		課長	同課長補佐	農政係長	係			監督職員（主管課担当者）
都市建設課		都市建設課長	同課長補佐	建築住宅係長	係	審 査 者	担当者	設計者

令和7年度中野市農村環境改善センター帯の瀬ハイツ照明改修（LED化）工事　公表用実施設計書

中野市大字東山1307番地1　中野市農村環境改善センター　帯の瀬ハイツ

設　計　大　要	施　工　方　法	請　負
中野市農村環境改善センター帯の瀬ハイツ照明LED化工事　一式	施　工　期　間	日間
■工事概要 ○照明改修工事 一般照明　218台　　屋外照明　2箇所 非常照明　7灯 誘導灯類　7灯 その他改修部分に係わる配線、配管類の改修　一式	着手予定年月日	令和 7 年 8 月　日
	完了予定年月日	令和 7 年 12 月　日
	契約保証方法	金銭的保証
【対象施設】 中野市農村環境改善センター帯の瀬ハイツ　延べ床面積1,252.65㎡ 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　2階建て 建設年　昭和58年	主管課　係名	農業振興課　農政係
	積　算　年　月	令和7年6月

中　野　市

工　事　設　計　用　紙

施設の照明を改修し、省エネルギー化及び利用者の環境の向上を図る。

請　負　対　象　額	13,266,000 円
工　事　価　格	12,060,000 円
消費税等相当額	1,206,000 円

中 野 市

工　事　設　計　用　紙

（様式－3）

		当　　初		第１回変更（増　減）		第２回変更（増　減）		第３階変更（増　減）	
積算段階	積算工事価格	12,060,000	A		A1		A2		A3
	消費税等相当額	1,206,000	B		B1		B2		B3
	積　算　額	13,266,000	C		C1		C2		C3
契約段階	工　事　価　格		D		D1		D2		D3
	消費税等相当額		E		E1		E2		E3
	契　約　額		F		F1		F2		F3
	増　　減				G1		G2		G3
		B＝A×0．10 C＝A＋B D＝Aに対する応札額 E＝D×0．10 F＝D＋E		B1＝A1×0．10 C1＝A1＋B1 D1＝A1×F/C E1＝D1×0．10 F1＝D1＋E1 G1＝F1－F		B2＝A2×0．10 C2＝A2＋B2 D2＝A2×F/C E2＝D2×0．10 F2＝D2＋E2 G2＝F2－F1		B3＝A3×0．10 C3＝A3＋B3 D3＝A3×F/C E3＝D3×0．10 F3＝D3＋E3 G3＝F3－F2	

注）積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。
積　算　額　：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。
工事価格　：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。
契　約　額　：工事価格に消費税等相当額を加算した額。

D1	× ――――― ≒	D2	× ――――― ≒	D3	× ――――― ≒
算出		算出		算出	

中野市

工　事　設　計　用　紙

総　括　表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
令和７年度中野市農村環境改善センター一帯の瀬ハイツ照明改修（LED化）工事						
Ａ．直接工事費						
Ⅰ　電気設備工事		式	1.0		9,802,013	
直接工事費計					9,802,013	
Ｂ．共通費						
共通仮設費		式	1.0		148,908	
現場管理費		式	1.0		922,000	
一般管理費		式	1.0		1,187,079	
共通費計					2,257,987	
工事価格					12,060,000	
消費税等					1,206,000	
合　計					13,266,000	

中　野　市