課長		課長補佐		係長		審査者		設計者							

令和　7年度　　一本木公園パーゴラ設置工事　　公表用積算内訳書

中野市大字一本木　　一本木公園

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
避暑施設設置工 パーゴラ設置　N=1基 新設ベンチ設置　N=1基 既設ベンチ再設置　N=2基	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　7年　11月　28日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
＊＊＊本工事費＊＊＊				
施設整備		式	4,626,838	
施設組立設置工		式	4,626,838	
作業土工		式	120,740	
掘削工	50	m３	62,550	工種　第0001号表
基面整正	115	m２	58,190	工種　第0002号表
残土処理工		式	280,150	
土砂等運搬	50	m３	80,150	工種　第0003号表
残土等処分	50	m３	200,000	工種　第0004号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
パーゴラ・ベンチ工		式	4,225,948	
土工基礎工	1	基	672,000	工種　第0005号表
設置工	1	基	336,000	工種　第0006号表
パーゴラ設備	1	式	3,003,000	工種　第0007号表
新設ベンチ	1	基	203,000	工種　第0008号表
既設ベンチ	2	基	11,948	工種　第0009号表
＊＊直接工事費＊＊			4,626,838	
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊			29,000	
＊＊共通仮設費率計算額＊＊			141,000	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
＊＊共通仮設費計＊＊			170,000	
＊＊純工事費＊＊			4,796,838	
＊＊現場管理費＊＊			2,119,000	
＊＊工事原価＊＊			6,915,838	
＊一般管理費等＊			1,544,162	
＊＊工事価格計＊＊			8,460,000	
＊＊消費税等相当額計＊＊			846,000	
＊＊工事費計＊＊			9,306,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額			345,168	