

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|----|--|-----|--|---------|--|----------|--|------------------|--|--|--|--|
| 工事番号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課長 | | 課長補佐 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | | | | | | | | |
| 令和7年度公園施設照明改修（LED化）工事 | | | | | | | | | | 公表用積算内訳書 | | | | | | |
| 中野市小館、大字一本木、大字栗林 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 計 大 要 | | | | | | | | 施 工 方 法 | | | | 請 負 | | | | |
| 照明LED化工事 高梨館跡公園 一式 一本木公園 一式 北信濃ふるさとの森文化公園 一式 | | | | | | | | 施 工 期 間 | | | | 日 間 | | | | |
| | | | | | | | | 起工予定年月日 | | | | 令和 年 月 日 | | | | |
| | | | | | | | | 竣工予定年月日 | | | | 令和 8 年 2 月 2 7 日 | | | | |
| | | | | | | | | 契約保証方法 | | | | 金銭的保証 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

総 括 表

第 1 号表

| 名 称 | 品 種 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | |
|----------|-----|----|-----|-----|------------|--|
| 直接工事費 | | | | | | |
| a 高梨館跡公園 | | 式 | 1.0 | | 1,102,630 | |
| b 一本木公園 | | 式 | 1.0 | | 9,726,660 | |
| b 文化公園 | | 式 | 1.0 | | 5,519,700 | |
| 直接工事費計 | | | | | 16,348,990 | |
| 共通費 | | | | | | |
| A 共通仮設費 | | 式 | 1.0 | | 275,010 | |
| B 現場管理費 | | 式 | 1.0 | | 1,748,380 | |
| C 一般管理費 | | 式 | 1.0 | | 1,937,620 | |
| 共通費計 | | | | | | |
| 工事価格 | | | | | 20,310,000 | |
| 消費税等 | | | | | 2,031,000 | |
| 合 計 | | | | | 22,341,000 | |

中 野 市