

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 7 年度 高丘第 2 配水池流入・越流管交換工事

公表用積算内訳書

高丘第 2 配水池

中野市大字安源寺

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
<p>【水中交換工法】 流入・越流管交換工事 流入管更新 越流管更新 ワッ固定金具修繕</p> <p>1式 1式 1式 1式</p>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 2 月 13 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<p>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</p>	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
管路					
				3,363,292	
労務費					
	1		式	1,074,486	
機材費					
	1		式	397,956	
材料費 流入管 200					
	1		式	686,808	
材料費 越流管 150					
	1		式	797,302	
材料費 配水管 仮設管					
	1		式	321,180	
材料費 タラップ					
	1		式	85,560	
直接工事費					
				3,363,292	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費率計算額(千円単位)					
				248,000	
** 共通仮設費計 **					
				248,000	
** 純工事費 **					
				3,611,292	
** 現場管理 費(千円単位)					
				1,171,000	
** 工事原価 **					
				4,782,292	
** 一般管理 費等 **					
				1,127,708	
** 工事価格計 **					
				5,910,000	
** 消費税等 相当額計 **					
				591,000	
** 工事費計 **					
				6,501,000	

