
中　野　市

積 算 年 月 令和７年11月

工　 　事　 　設　 　計　 　用　 　紙

令和  ８  年　３  月 13  日

契 約 保 証 方 法 金銭的保証

主　管　課 係　名 中野社会就労センター

中野社会就労センター倉庫等設置工事　一式
■工事概要
軽量鉄骨造平家建（倉庫）床面積6.54㎡　４棟　設置
軽量鉄骨造平家建（駐輪場）床面積6.54㎡　３棟　設置
軽量鉄骨造平家建（小型倉庫）床面積1.76㎡　１棟　設置
鉄骨造平家建（倉庫）床面積77.76㎡　1棟　解体撤去
軽量鉄骨造平家建（倉庫）床面積23.52㎡　１棟　解体撤去
軽量鉄骨造平家建（駐輪場）床面積16.8㎡　１棟　解体撤去
門扉、フェンス等外構工作物解体撤去　一式
解体後外構整地及び駐車場整備（アスファルト舗装420㎡）　一式
※本工事は週休２日工事

施 工 期 間 　日間

着 手 予 定 年 月 日 令和　    年　  月　  日

完 了 予 定 年 月 日

令和７年度中野社会就労センター倉庫等設置工事 公表用実施設計書

中野市大字西条64番地　中野社会就労センター

設　 　計　 　大　 　要 施 工 方 法 請　　負
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中野社会就労センターに倉庫等設置及び外構整地を行い、利用者の利便性と安全性の向上を図る。
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中　野　市

消　費　税　等　相　当　額 1,194,000

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙

請 負 対 象 額 13,134,000

工　　事　　価　　格 11,940,000
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≒
契 約 額 ： 工事価格に消費税等相当額を加

算した額。

工　　　事　　　設　　　計　　　用　　　紙

工 事 価 格 ： 応札額、または積算工事価格に
落札率を乗じた額で、消費税等相
当額を含まない。

≒ ≒

× D３ ×

積 算 額 ： 積算工事価格に消費税等相当額
を加算した額。 算

出

算

出

算

出

G3

注） 積算工事価格： 落札率を乗じず、消費税等相当
額を含まない額。

D１ × D２

増 減 G1 G2

E3

契 約 額 F F1 F2 F3

D3

消 費 税 等 相 当 額 E E1 E2

C3

契

約

段

階

工 事 価 格 D D1 D2

B2 B3

積 算 額 13,134,000 C C1 C2

A2 A3

消 費 税 等 相 当 額 1,194,000 B B1

積

算

段

階

積 算 工 事 価 格 11,940,000 A A1

（様式－３）

当 初 第 １ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ２ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ３ 階 変 更 （ 増 減 ）



総　括　表
　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

令和７年度中野社会就労センター倉庫等設置工事

※本工事は発注者指定型週休２日工事
Ａ．直接工事費

 Ⅰ　倉庫等設置工事 式 1.0 6,312,060

 Ⅱ　解体工事 式 1.0 1,220,870

 Ⅲ  外構工事 式 1.0 2,242,475

　　直接工事費計 9,775,405

Ｂ．共通費 ※建築一式工事として算出
（新営） 143,377

　　共通仮設費 式 1.0 （改修） 89,816
（新営） 495,774

　　現場管理費 式 1.0 （改修） 344,224
（新営） 658,789

　　一般管理費 式 1.0 （改修） 432,615

　　共通費計 2,164,595

工事価格 11,940,000

消費税等 1,194,000

合　計 13,134,000

中　野　市


