

(様式-1)

番号								
商工観光課		課長	同課長補佐	観光交流係長	商工労政係長	係		監督職員 (主管課担当者)
都市建設課		都市建設課長	同課長補佐	建築住宅係長	係	審査者	担当者	設計者
								委託

令和7年度中野市豊田ふるさと交流館整備工事

公表用実施設計書

中野市大字永江2136番地 中野市豊田ふるさと交流館

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
中野市豊田ふるさと交流館整備工事 一式  ■工事概要 ・内装改修工事(売店、事務室、食堂等館内諸室の壁、天井仕上) ・厨房リニューアル工事 厨房機器の更新、空調改修 ・外装改修工事(外壁、軒下通路部の塗装) ・館内外の照明改修(LED化)工事 ※本工事は週休二日工事  【対象施設】 豊田ふるさと交流館 延べ床面積610.42㎡ 鉄骨造(一部木造) 平家建て 建設年 平成9年	施 工 期 間	日 間
	着 手 予 定 年 月 日	令 和 年 月 日
	完 了 予 定 年 月 日	令 和 8 年 3 月 10 日
	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
	主 管 課 係 名	商 工 観 光 課 観 光 交 流 係
	積 算 年 月	令 和 7 年 11 月

中野市

工 事 設 計 用 紙

施設のリニューアル工事を行い、来館者サービスの向上及び施設の長寿命化を図る。

請 負 対 象 額	145,750,000 円
工 事 価 格	132,500,000 円
消 費 税 等 相 当 額	13,250,000 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 ( 増 減 )		第 2 回 変 更 ( 増 減 )		第 3 階 変 更 ( 増 減 )	
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格	132,500,000	A		A1		A2		A3
	消 費 税 等 相 当 額	13,250,000	B		B1		B2		B3
	積 算 額	145,750,000	C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3
	契 約 額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		$B=A \times 0.10$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times 0.10$ $F=D+E$		$B1=A1 \times 0.10$ $C1=A1+B1$ $D1=A1 \times F/C$ $E1=D1 \times 0.10$ $F1=D1+E1$ $G1=F1-F$		$B2=A2 \times 0.10$ $C2=A2+B2$ $D2=A2 \times F/C$ $E2=D2 \times 0.10$ $F2=D2+E2$ $G2=F2-F1$		$B3=A3 \times 0.10$ $C3=A3+B3$ $D3=A3 \times F/C$ $E3=D3 \times 0.10$ $F3=D3+E3$ $G3=F3-F2$	
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。 契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。				D1	×	D2	×	D3	×
				算		算		算	
				出	≒	出	≒	出	≒

中 野 市

工 事 設 計 用 紙

## 総 括 表

名 称	品 種	単 位	数 量	単 価	金 額
令和7年度中野市豊田ふるさと交流館整備工事					
A. 直接工事費					
I 建築工事		式	1.0		86,560,784
II 電気設備工事		式	1.0		16,223,890
III 機械設備工事		式	1.0		10,338,150
直接工事費計					113,122,824
B. 共通費					
共通仮設費		式	1.0		2,201,736
現場管理費		式	1.0		5,264,164
一般管理費		式	1.0		11,911,276
共通費計					19,377,176
工事価格					132,500,000
消費税等					13,250,000
合 計					145,750,000

中 野 市