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旧平野保育園園舎ほか解体撤去工事　一式

■工事概要
〇旧平野保育園園舎ほか解体工事　一式

・構造階数　：　鉄骨造２階建
・延面積 　：　1,461.39㎡　
・建設年度　：　昭和52年度

○プール、屋外遊具ほか外溝撤去工事　一式
〇吹付アスベスト他アスベスト含有建材除去工事 一式



中野市統合学校給食センターの建設に伴い、旧平野保育園園舎ほか施設の解体撤去を行う。
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工 事 価 格 ： 応札額、または積算工事価格に
落札率を乗じた額で、消費税等相
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注） 積算工事価格： 落札率を乗じず、消費税等相当
額を含まない額。
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当 初 第 １ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ２ 回 変 更 （ 増 減 ） 第 ３ 回 変 更 （ 増 減 ）



総　括　表 　第　　１　　号表

　名　　　　称 品　　　種 単位 数　量 単　価 金　額

令和7年度中野市旧平野保育園解体撤去工事（ゼロ債務負担行為）

 直接工事費

1　直接仮設工事 式 1.0

2　園舎解体工事 式 1.0

3　遊戯室解体工事 式 1.0

4　石綿除去工事 式 1.0

5　外構撤去工事 式 1.0

6　その他撤去処分 式 1.0

計

共通費

Ａ 共通仮設費 式 1.0

Ｂ 現場管理費 式 1.0

Ｃ 一般管理費 式 1.0

　　共通費計

工事価格

消費税等

合　計

中　野　市



A 共通仮設費
　　（　積上げ仮設分　）

ﾌﾗｯﾄ H2000
成形鋼板 運搬共　5か月 132.0 ｍ

W7200xH2000
ﾊﾟﾈﾙ式ｹﾞｰﾄ 両開き 5か月 1.0 ヶ所

既存ﾌｪﾝｽ使用
ｵﾚﾝｼﾞﾈｯﾄ張り H900 5か月 15.0 ｍ

既存ﾌｪﾝｽ使用
ｵﾚﾝｼﾞﾈｯﾄ張り 2段 H900+900 5か月 54.0 ｍ

積上げ仮設分 - 小計    

A 共通仮設費 Ｐ－1



B 解体撤去工事

1 直接仮設工事 1.0 式

2 園舎解体工事 1.0 式

3 遊戯室解体工事 1.0 式

4 石綿除去工事 1.0 式

5 外構撤去工事 1.0 式

6 その他撤去処分 1.0 式

B - 計

 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

解体撤去 Ｐ－1



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

1 直接仮設工事

W900 存置5ヶ月程度
くさび緊結式足場 掛払､賃料､基本料､運搬費共 2,208.0 m2

W600 存置5ヶ月程度
くさび緊結式足場 掛払､賃料､基本料､運搬費共 131.0 m2

H1400程度
外部棚足場 掛払､賃料､基本料､運搬費共 12.6 m2

L500 117.3m
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 掛払､賃料､基本料､運搬費共 88.7 ｍ

防炎ｼｰﾄ張り 掛払､賃料､基本料､運搬費共 2,258.0 m2
天井解体後 嵩上げ共 存置2ヶ月程度

ｽﾃｰｼﾞ倉庫棚足場 掛払､賃料､基本料､運搬費共 72.0 m2
ｽﾃｰｼﾞ倉庫棚足場 撤去共 存置2ヶ月程度
ｺﾝﾊﾟﾈ敷き 掛払､賃料､基本料､運搬費共 36.0 m2
遊戯室 W900 枠組み足場 存置2ヶ月程度
内部足場組 掛払､賃料､基本料､運搬費共 372.0 m2

単管下地 存置2ヶ月程度
足場板敷き下地 掛払､賃料､基本料､運搬費共 99.3 m2

存置2ヶ月程度
足場板敷き込み 掛払､賃料､基本料､運搬費共 99.3 m2

巾木共 存置2ヶ月程度
棚足場端部手摺 掛払､賃料､基本料､運搬費共 86.3 m

ﾗｯｾﾙﾈｯﾄ足場下 存置2ヶ月程度
落下防止ﾈｯﾄ張り 掛払､賃料､基本料､運搬費共 99.3 m2

1800x1800xH3000 存置2ヶ月程度
各室ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場組 掛払､賃料､基本料､運搬費共 13.0 基

解体撤去 Ｐ－2



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

重機回送費 0.9BH 2.0 回

重機回送費 0.5BH 2.0 回

散水機材費 1.0 式

1 - 計

解体撤去 Ｐ－3



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

2 園舎解体工事
S造平屋建
機械設備､電気設備撤去含む

内部仕上材撤去 1,260.0 m2

照明器具撤去 安定器PCB含有調査共 1.0 式

S造上屋解体 園庭側下屋含む 1,260.0 m2

基礎解体 土間、犬走り共 1,260.0 m2

分別・積込・集積費 1,260.0 m2

産業廃棄物収集運搬費 1,005.0 m3

産業廃棄物処分費

木くず 47.8 m3

繊維くず 1.7 m3

ｶﾞﾗｽ･陶磁器 6.4 m3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 4.2 m3

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 70.9 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄがら 833.0 m3

解体撤去 Ｐ－4



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

がれき類 木毛板 40.9 m3

金属屑 収集運搬含む 139.0 ｔ

2 - 計

解体撤去 Ｐ－5



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

3 遊戯室解体工事
S造平屋建
機械設備､電気設備撤去含む

内部仕上材撤去 194.0 m2

照明器具撤去 安定器PCB含有調査共 1.0 式

S造上屋解体 194.0 m2

基礎解体 土間、犬走り共 194.0 m2

分別・積込・集積費 194.0 m2

産業廃棄物収集運搬費 174.0 m3

産業廃棄物処分費

木くず 23.4 m3

繊維くず 0.1 m3

ｶﾞﾗｽ･陶磁器 2.0 m3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 2.4 m3

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 11.0 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄがら 129.0 m3

解体撤去 Ｐ－6



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

がれき類 木毛板 6.8 m3

金属屑 収集運搬含む 28.2 ｔ

3 - 計

解体撤去 Ｐ－7



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

4 石綿除去工事

園舎・遊戯室 吹付石綿
4-1 天井裏　吹付石綿除去 Lv1 1.0 式

機械室・食品庫・給食室 石綿含有ﾓﾙﾀﾙ
4-2 壁・床・巾木仕上ﾓﾙﾀﾙ除去 Lv3 1.0 式

保育室 石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
4-3 腰壁窓下棚仕上材除去 Lv3 1.0 式

増築部　階段・2F倉庫 石綿含有ｿﾌﾄ巾木
4-4 ｿﾌﾄ巾木除去 Lv3 1.0 式

給食室ほか 石綿含有石綿ｾﾒﾝﾄ板
4-5 天井仕上石綿板除去 Lv3 1.0 式

園舎・遊戯室 石綿含有ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ
4-6 屋根下地ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ除去 Lv3 1.0 式

園舎・遊戯室 石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
4-7 軒天ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ除去 Lv3 1.0 式

増築部 石綿含有押出ｾﾒﾝﾄ板
4-8 外壁押出ｾﾒﾝﾄ板除去 Lv3 1.0 式

4-9 専門業者法定福利費 1.0 式

4 - 計

解体撤去 Ｐ－8



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

4-1 吹付石綿除去工事

a 準備・仮設費 1.0 式

b 安全衛生設備機器類 1.0 式

c 吹付石綿除去費 園舎・遊戯室（天井裏吹付） 1.0 式

d 副資材消耗品費 1.0 式

e 産業廃棄物処理費 1.0 式

f 環境測定費 1.0 式

g 申請手続費 1.0 式

4-1 - 計

解体撤去 Ｐ－9



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

a 準備・仮設費

安全設備 石綿表示看板等 1.0 式

作業用照明 照明機器・ケーブル等 1.0 式

作業用足場 立ち馬 1,439.0 m2

資機材入出運搬車 2ｔ車 2.0 回

a - 計

解体撤去 Ｐ－10



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

b 安全衛生設備機器類

3工区分

負圧除塵装置損料 HEPAﾌｨﾙﾀｰ､ﾀﾞｸﾄ付き 1,439.0 m2

真空掃除機損料 HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き 1,439.0 m2

ｴｱｼｬﾜｰ損料 1,439.0 m2

ｴｱﾚｽｶﾞﾝﾕﾆｯﾄ損料 湿潤・硬化処理 1,439.0 m2
電動ﾌｧﾝ付き呼吸用全面ﾏｽｸ

防塵ﾏｽｸ・防塵ﾒｶﾞﾈ 半面ﾏｽｸ等 1,439.0 m2

b - 計

解体撤去 Ｐ－11



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

c 吹付石綿除去費

1.2.3工区

事前清掃 HEPA真空掃除機使用 1,121.0 m2

管理区域内床養生 PEｼｰﾄ0.15ｍm　2重敷き 1,121.0 m2

管理区域内壁養生 PEｼｰﾄ0.1ｍm　 1,818.0 m2

管理区域内その他養生 壁・天井取り合い部隙間・窓目張り 1,121.0 m2

天井仕上げ材撤去 管理区域内作業　仕上材・下地共 899.0 m2
粉塵飛散抑制剤吹付含浸

湿潤処理 吹付石綿・空中散布 1,439.0 m2

吹付石綿除去工事費 人力 ｹﾚﾝ剥離･ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ処理 1,439.0 m2

粉塵固化処理剤吹付 除去面・養生面 4,378.0 m2

除去後清掃 廃棄物2重梱包・場外搬出・清掃 1,121.0 m2

廃棄物小運搬 現場内一時保管場所まで 1,439.0 m2

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ組立設置 3工区分 3.0 基

c - 計

解体撤去 Ｐ－12



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

d 副資材消耗品費

保護衣 国家検定品､靴ｶﾊﾞｰ共 1,439.0 m2

ﾏｽｸ交換用ﾌｨﾙﾀｰ 1,439.0 m2

各種交換用ﾌｨﾙﾀｰ類 真空掃除機､負圧除塵機､ｴｱｼｬﾜｰ 1,439.0 m2

廃棄物入れ袋 1,439.0 m2

その他消耗品 ｹﾚﾝ道具類一式 1,439.0 m2

d - 計

解体撤去 Ｐ－13



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

e 産業廃棄物処理費

特別管理産業廃棄物

廃石綿等積込み費 廃石綿・養生ｼｰﾄ・保護衣等 35.0 m3

廃石綿等運搬費 大型車 2.0 台

廃石綿等処分費 管理型埋立処分 35.0 m3

追跡費 1.0 式

e - 計

解体撤去 Ｐ－14



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

f 環境測定費

負圧除塵機排気口・ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ出入口
作業中 (1～3工区) 11.0 点

作業後 ２点×1工区､２点×2工区､１点×3工区 5.0 点

作業中･後 敷地境界２点×(作業中･作業後)×3工区 12.0 点

採取・報告書作成 写真取りまとめ・分析結果・速報等 1.0 式

f - 計

解体撤去 Ｐ－15



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

g 申請手続費

申請書作成･手続き 諸官庁提出計画書作成等 1.0 式

完了報告書作成 諸官庁提出 1.0 式

g - 計

解体撤去 Ｐ－16



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

機械室・食品庫・給食室 石綿含有ﾓﾙﾀﾙ
4-2 壁・床・巾木仕上ﾓﾙﾀﾙ除去 Lｖ3

【仮設工事】

着替えﾙｰﾑ設置 1.0 ヶ所

開口部養生 一重張り0.1mm材含 1.0 式

床養生 二重張り0.15mm材含 67.6 m2

資機材入出運搬庫 2t車 1.0 台

【石綿処理工事】

湿潤化 噴霧器 107.0 m2
機械室･食品庫･給食室
壁・床　仕上ﾓﾙﾀﾙ除去 107.0 m2

除去石綿処理 密封梱包(二重梱包)清掃､小運搬 107.0 m2

真空掃除機 5.0 日

【副資材消耗品費】

防護服 60.0 個

解体撤去 Ｐ－17



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ 60.0 個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ 20.0 個

各種機材ﾌｨﾙﾀｰ 107.0 m2

その他消耗品 ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ､ｽﾌﾟﾚｰのり､ｺﾞﾑ手袋､処理袋等 107.0 m2

【廃棄物処分費】

産業廃棄物処分費 石綿含有建材 養生ｼｰﾄ等含む 2.7 m3

産業廃棄物運搬費 4t車 ｱｰﾑﾛｰﾙ 1.0 台

4-2 - 計

解体撤去 Ｐ－18



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

保育室 石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
4-3 腰壁窓下棚仕上材除去 Lv3

【仮設工事】

床養生 二重張り0.15mm材含 11.0 m2

【石綿処理工事】

湿潤化 噴霧器 17.7 m2
保育室
腰壁窓下棚仕上材除去 17.7 m2

除去石綿処理 密封梱包(二重梱包)清掃､小運搬 17.7 m2

真空掃除機 1.0 日

【副資材消耗品費】

防護服 12.0 個

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ 12.0 個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ 4.0 個

各種機材ﾌｨﾙﾀｰ 17.7 m2
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 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

その他消耗品 ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ､ｽﾌﾟﾚｰのり､ｺﾞﾑ手袋､処理袋等 17.7 m2

【廃棄物処分費】

産業廃棄物処分費 石綿含有建材 養生ｼｰﾄ等含む 0.3 m3

産業廃棄物運搬費 4t車 ｱｰﾑﾛｰﾙ 1.0 台

4-3 - 計
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 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

増築部 階段･2F倉庫 石綿含有ｿﾌﾄ巾木
4-4 ｿﾌﾄ巾木除去 Lｖ3

【仮設工事】

開口部養生 一重張り0.1mm材含 1.0 式

【石綿処理工事】

湿潤化 噴霧器 4.0 m2
増築部 階段･2F倉庫
ｿﾌﾄ巾木除去 40.0 m

除去石綿処理 密封梱包(二重梱包)清掃､小運搬 4.0 m2

真空掃除機 1.0 日

【副資材消耗品費】

防護服 12.0 個

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ 12.0 個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ 4.0 個

各種機材ﾌｨﾙﾀｰ 4.0 m2
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 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

その他消耗品 ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ､ｽﾌﾟﾚｰのり､ｺﾞﾑ手袋､処理袋等 4.0 m2

【廃棄物処分費】

産業廃棄物処分費 石綿含有建材 養生ｼｰﾄ等含む 0.1 m3

産業廃棄物運搬費 4t車 ｱｰﾑﾛｰﾙ 1.0 台

4-4 - 計

解体撤去 Ｐ－22



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

給食室ほか 石綿含有ｾﾒﾝﾄ板
4-5 天井仕上石綿ｾﾒﾝﾄ除去 Lv3

【仮設工事】

開口部養生 一重張り0.1mm材含 1.0 式

床養生 二重張り0.15mm材含 171.0 m2

【石綿処理工事】

湿潤化 噴霧器 171.0 m2
給食室ほか
天井仕上石綿版除去 171.0 m2

除去石綿処理 密封梱包(二重梱包)清掃､小運搬 171.0 m2

真空掃除機 6.0 日

【副資材消耗品費】

防護服 72.0 個

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ 72.0 個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ 24.0 個
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 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

各種機材ﾌｨﾙﾀｰ 171.0 m2

その他消耗品 ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ､ｽﾌﾟﾚｰのり､ｺﾞﾑ手袋､処理袋等 171.0 m2

【廃棄物処分費】

産業廃棄物処分費 石綿含有建材 養生ｼｰﾄ等含む 0.8 m3

産業廃棄物運搬費 4t車 ｱｰﾑﾛｰﾙ 1.0 台

4-5 - 計

解体撤去 Ｐ－24



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

園舎･遊戯室 石綿含有ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
4-6 屋根地下ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ除去 Lｖ3

【石綿処理工事】

湿潤化 噴霧器 1,297.0 m2

屋根 ｶﾗｰ折半撤去 手ﾊﾞﾗｼ 1,297.0 m2

屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ材撤去 手ｹﾚﾝ工法 1,297.0 m2

除去石綿処理 密封梱包(二重梱包)清掃､小運搬 1,297.0 m2

真空掃除機 16.0 日

【副資材消耗品費】

防護服 256.0 個

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ 256.0 個

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ 64.0 個

各種機材ﾌｨﾙﾀｰ 1,297.0 m2

その他消耗品 ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ､ｽﾌﾟﾚｰのり､ｺﾞﾑ手袋､処理袋等 1,297.0 m2

解体撤去 Ｐ－25



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

【廃棄物処分費】

産業廃棄物処分費 含有建材等 7.4 m3

産業廃棄物運搬費 4t車 ｱｰﾑﾛｰﾙ 1.0 台

4-6 - 計

解体撤去 Ｐ－26



 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

園舎･遊戯室 石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
4-7 軒天ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ除去 Lv3

【仮設工事】

天井養生 一重張り0.1mm材含 220.0 m2

壁養生 一重張り0.1mm材含 2,339.0 m2

床養生 二重張り0.15mm材含 220.0 m2

【石綿処理工事】

湿潤化 噴霧器 78.3 m2
園舎･遊戯室
軒天ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ除去 78.3 m2

除去石綿処理 密封梱包(二重梱包)清掃､小運搬 78.3 m2

真空掃除機 4.0 日

【副資材消耗品費】

防護服 48.0 個

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ 48.0 個
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 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ 16.0 個

各種機材ﾌｨﾙﾀｰ 78.3 m2

その他消耗品 ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ､ｽﾌﾟﾚｰのり､ｺﾞﾑ手袋､処理袋等 78.3 m2

【廃棄物処分費】

産業廃棄物処分費 石綿含有建材 養生ｼｰﾄ等 3.2 m3

産業廃棄物運搬費 4t車 1.0 台

4-7 - 計
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 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

増築部 石綿含有押出ｾﾒﾝﾄ板
4-8 外壁押出ｾﾒﾝﾄ板除去 Lv3

【仮設工事】

天井養生 一重張り0.1mm材含 44.4 m2

壁養生 一重張り0.1mm材含 251.0 m2

床養生 二重張り0.15mm材含 44.4 m2

【石綿処理工事】

湿潤化 噴霧器 78.3 m2
園舎･遊戯室
軒天ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ除去 78.3 m

除去石綿処理 密封梱包(二重梱包)清掃､小運搬 78.3 m2

真空掃除機 3.0 日

【副資材消耗品費】

防護服 36.0 個

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ 36.0 個
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 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ 12.0 個

各種機材ﾌｨﾙﾀｰ 78.3 m2

その他消耗品 ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ､ｽﾌﾟﾚｰのり､ｺﾞﾑ手袋､処理袋等 78.3 m2

【廃棄物処分費】

産業廃棄物処分費 石綿含有建材 養生ｼｰﾄ等 1.9 m3

産業廃棄物運搬費 4t車 1.0 台

4-8 - 計
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 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

4-9 専門業者法定福利費

専門業者法定福利費 石綿作業主任者配置 1.0 式

4-9 - 計
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 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

5 外構撤去工事

RC造
ﾌﾟｰﾙ解体撤去・処分 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ共 1.0 式

遊具解体撤去・処分 雲梯・滑り台・鉄棒等 1.0 式

植栽撤去・処分 1.0 式

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去・処分 1.0 式

沈殿分離槽撤去・処分 5m3 1.0 式

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ撤去・処分 300ℓ 1.0 式
1900ℓ

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去・処分 洗浄､申請共 1.0 式

整地 重機転圧程度 1,454.0 m2

5 - 計
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 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

6 その他撤去処分

積込・運搬・処分共
480ℓ

ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去 防油堤共 1.0 基

ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去 200ℓ 1.0 基

食器洗浄機 2.0 台

回転窯 2.0 台

冷蔵庫 家電ﾘｻｲｸﾙ 1.0 台

洗濯機 家電ﾘｻｲｸﾙ 3.0 台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収共

ｴｱｺﾝ 家電ﾘｻｲｸﾙ 14.0 台

半密閉式石油ｽﾄｰﾌﾞ ｽﾄｰﾌﾞ囲い共 10.0 台

FF暖房機 ｽﾄｰﾌﾞ囲い共 2.0 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型消火設備 消火器ﾘｻｸﾙｼｽﾃﾑ使用 5.0 基

温水ﾎﾞｲﾗｰ 商品質量280Kg 1.0 基

可燃物 机､椅子､本等 24.0 m3

不燃物 ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ､簡易ﾌﾟｰﾙ､水桶等 18.0 m3

金属類 ﾛｯｶｰ､本棚､配膳台等 16.0 m3
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 名　　  　　　称 規　格　・　摘　要 数  量 単位 単  価 金　　額 備　　　　　　　　考

6 - 計
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令和７年度中野市旧平野保育園解体撤去工事 

（ゼロ債務負担行為）特記仕様書 

 

本工事について、図中の解体工事特記仕様のほか以下のとおりとします。 

 

■債務負担行為について 

 

  本工事は、債務負担行為案件のため、工事請負代金の前払金等の請求及び

支払いは令和８年度となります。なお、契約締結後に工事着手は可能です。 


