
中　　　　　野　　　　　市

令和７年度市道上池本線道路改良工事

中野市大字穴田　　市道上池本線

数　量　計　算　書 （



規 格 単 位 数 量 摘 要

道路土工

掘削工 掘削 オープンカット m3 90　 89.5　

掘削 片切掘削 m3 370　 373.8　

路床盛土工 路床盛土 施工幅員2.5ｍ未満 m3 10　 10.1　

路床盛土（路肩部） 施工幅員2.5ｍ未満 m3 20　 16.1　

路床盛土（土羽部） 発生土　　施工幅員2.5ｍ未満 m3 10　 5.5　

路床盛土（土羽部） 発生土　　施工幅員2.5ｍ以上4.0ｍ未満 m3 80　 84.9　

路床盛土（土羽部） 再生砕石RC-40　　施工幅員2.5ｍ未満 m3 10　 14.2　

土材料 再生砕石RC-40 m3 10　 14.2　

法面整形工 法面整形（切土部） 現場制約なし m2 160　 157.9　

法面整形（盛土部） 法面締固めなし m2 30　 25.1　

植生工 客土吹付 吹付厚2cm m2 180　 183.0　

残土処理工 土砂等運搬 標準 m3 490　 485.2　

残土等処分 m3 490　 485.2　

数　量　総　括　表

工 種　･　種 別　･ 細 別



規 格 単 位 数 量 摘 要工 種　･　種 別　･ 細 別

排水構造物工

作業土工 床掘り 施工幅1m以上2m未満 m3 250　 248.6　

埋戻し 発生土　　最大埋戻幅1m未満 m3 90　 87.4　

埋戻し 再生砕石RC-40　　最大埋戻幅1m未満 m3 20　 15.5　

土材料 再生砕石RC-40 m3 20　 15.5　

基面整正 m2 240　 238.5　

側溝工 プレキャストＵ型側溝 車道用Ｕ型側溝　　２４型 m 5　 5.0　

自由勾配側溝 300×300 m 329　 329.2　

自由勾配側溝 300×400 m 15　 14.6　

自由勾配側溝 300×300（横断用） m 2　 2.0　

自由勾配側溝 300×400（横断用） m 14　 13.6　

側溝蓋 コンクリート 枚 275　 275.0　

側溝蓋 グレーチング 枚 34　 34.4　

側溝蓋 グレーチング（横断用） 枚 8　 7.8　

集水桝・マンホール工 現場打ち集水桝 500×500×600 箇所 2　 2.0　

現場打ち集水桝 500×500×700 箇所 1　 1.0　

現場打ち集水桝 500×500×1200 箇所 1　 1.0　



規 格 単 位 数 量 摘 要工 種　･　種 別　･ 細 別

蓋 500×500用　　T-25 枚 3　 3.0　

蓋 500×500用　　T-14 枚 1　 1.0　

地下排水工 地下排水 高密度ポリエチレン管（暗渠フィルター材含む） m 52　 52.0　

構造物撤去工

防護柵撤去工 防護柵撤去（ガードレール） Gr-A,B,C-4E　　土中建込 m 41　 40.6　

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 2　 2.2　

舗装版切断 アスファルト舗装版　　15cm以下 m 67　 67.4　

舗装版破砕 アスファルト舗装版 m2 400　 401.2　

舗装版破砕 コンクリート舗装版 m2 25　 24.7　

運搬処理工 殻運搬 アスファルト舗装版 m3 15　 14.5　

殻運搬 コンクリート（鉄筋） m3 27　 26.9　

鉄くず運搬 ガードレール t 0.8　 0.8　

殻処分 アスファルト舗装版 t 33　 33.4　

殻処分 コンクリート（鉄筋） t 67　 67.3　

鉄くず処分 ガードレール t 0.8　 0.8　

舗装工

舗装準備工 不陸整正 補足材料なし m2 607　 606.7　



規 格 単 位 数 量 摘 要工 種　･　種 別　･ 細 別

アスファルト舗装工 下層路盤（凍上抑制層） 仕上り厚180mm　　再生砕石RC40 m2 648　 648.0　

下層路盤 仕上り厚120mm　　再生砕石RC40 m2 648　 648.0　

上層路盤 仕上り厚100mm　　粒調砕石M25 m2 648　 648.0　

表層 幅員3.0m超　　仕上り厚50mm　　再生密粒度(20F) m2 648　 648.0　

上層路盤（擦り付け） 仕上り厚100mm　　粒調砕石M25 m2 134　 134.4　

表層（擦り付け） 幅員3.0m超 　　仕上り厚50mm　　再生密粒度(20F) m2 112　 112.2　

表層（擦り付け） 幅員1.4m未満　仕上り厚50mm　　再生密粒度(20F) m2 22　 22.2　

防護柵工

路側防護柵工 ガードレール Gr-C-4E　　土中建込塗装品 m 46　 46.0　

植栽

樹木伐採・伐根工 樹木伐倒 林床整理伐・選木・伐倒・枝払・玉切・片付 式 1　 1.0　

樹木運搬 樹木幹 ｔ 98　 98.1　

樹木運搬 樹木根 ｔ 35　 34.8　

樹木処分 樹木幹 m3 392　 392.4　

樹木処分 樹木根 m3 139　 139.1　



規 格 単 位 数 量 摘 要工 種　･　種 別　･ 細 別

技術管理費

土質等試験費 変状ＣＢＲ試験　(2) 自然含水比による設計ＣＢＲ試験２モールド 試験 3　 3.0　

室内CBR試験用試料採取 締め固める土　　70kg 箇所 3　 3.0　



単 位

道路土工

掘削工 掘削（オープンカット） 数量計算書 = 89.5　 m3

掘削（片切掘削） 数量計算書 = 373.8　 m3

路床盛土工 路床盛土 数量計算書 = 10.1　 m3

路床盛土（路肩） 数量計算書 = 16.1　 m3

路床盛土（土羽） 発生土　幅員2.5未満 数量計算書 = 5.5　 m3

路床盛土（土羽） 発生土　幅員2.5以上 数量計算書 = 84.9　 m3

路床盛土（土羽） RC40 数量計算書 = 14.2　 m3

土材料（RC40） 同上 = 14.2　 m3

法面整形工 法面整形（切土部） 数量計算書 = 157.9　 m2

法面整形（盛土部） 数量計算書 = 25.1　 m2

植生工 客土吹付 157.90　 + 25.10　 = 183.0　 m2

残土処理工 土砂等運搬 89.50　 + 373.80　 + 248.60　 -(( 10.10　 + 16.10　

+ 5.50　 + 84.90　 + 87.40　 )÷ 0.90　 ) = 485.2　 m3

残土等処分 同上 = 485.2　 m3

数　量　計　算　書

工 種　･　種 別　･ 細 別 計 算 式



単 位工 種　･　種 別　･ 細 別 計 算 式

排水構造物工

作業土工 床掘り 206.90　 + 41.70　 = 248.6　 m3

埋戻し（発生土） 82.00　 + 5.40　 = 87.4　 m3

埋戻し（RC40） 2.50　 + 13.00　 = 15.5　 m3

土材料（RC40） 同上 = 15.5　 m3

基面整正 200.00　 + 38.50　 = 238.5　 m2

側溝工 プレキャストＵ型側溝 設計書 = 5.0　 m

自由勾配側溝（300×300） 数量計算書 = 329.2　 m

自由勾配側溝（300×400） 数量計算書 = 14.6　 m

自由勾配側溝(300×300横断) 数量計算書 = 2.0　 m

自由勾配側溝(300×400横断) 数量計算書 = 13.6　 m

側溝蓋（コンクリート蓋） ( 329.20　 + 14.60　 )× 0.80　 = 275.0　 枚

側溝蓋（グレーチング） ( 329.20　 + 14.60　 )÷ 10.00　 = 34.4　 枚

側溝蓋（横断用） ( 2.00　 + 13.60　 )÷ 2.00　 = 7.8　 枚

集水桝・マンホール工 現場打ち集水桝(□500×600) 数量計算書 = 2.0　 箇所

現場打ち集水桝(□500×700) 数量計算書 = 1.0　 箇所

現場打ち集水桝(□500×1200) 数量計算書 = 1.0　 箇所



単 位工 種　･　種 別　･ 細 別 計 算 式

蓋(T-25） 数量計算書 = 3.0　 枚

蓋(T-14） 数量計算書 = 1.0　 枚

地下排水工 地下排水 設計書 = 52.0　 m

構造物撤去工

防護柵撤去工 防護柵撤去 数量計算書 = 40.6　 m

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 数量計算書 = 2.2　 m3

舗装版切断 数量計算書 = 67.4　 m

舗装版破砕（アスファルト) 数量計算書 = 401.2　 m2

舗装版破砕(コンクリート) 数量計算書 = 24.7　 m2

運搬処理工 殻運搬（As） ( 121.20　 × 0.05　 )+( 280.00　 × 0.03　 ) = 14.5　 m3

殻運搬（鉄筋Co） 2.20　 + 24.70　 = 26.9　 m3

鉄くず運搬 40.60　 × 20.00　 ÷ 1,000.00　 = 0.8　 t

殻処分（As） 14.50　 × 2.30　 = 33.4　 t

殻処分（鉄筋Co） 26.90　 × 2.50　 = 67.3　 t

鉄くず処分 鉄くず運搬 = 0.8　 t

舗装工

舗装準備工 不陸整正 数量計算書 = 606.7　 m2



単 位工 種　･　種 別　･ 細 別 計 算 式

アスファルト舗装工 下層路盤（凍上抑制層） 数量計算書 = 648.0　 m2

下層路盤 数量計算書 = 648.0　 m2

上層路盤 数量計算書 = 648.0　 m2

表層 数量計算書 = 648.0　 m2

上層路盤(擦り付け) 数量計算書 = 134.4　 m2

表層（擦り付け）　幅員3.0m超 数量計算書 = 112.2　 m2

表層（擦り付け）　幅員1.4m未満 数量計算書 = 22.2　 m2

防護柵工

路側防護柵工 ガードレール = 46.0　 ｍ

植栽

樹木伐採・伐根工 樹木伐倒 = 1.0　 式

樹木運搬（樹木幹） = 98.1　 ｔ

樹木運搬（樹木根） = 34.8　 ｔ

樹木処分（樹木幹） 98.11　 × 4.00　 = 392.4　 m3

樹木処分（樹木根） 34.78　 × 4.00　 = 139.1　 m3



単 位工 種　･　種 別　･ 細 別 計 算 式

技術管理費

土質等試験費 変状ＣＢＲ試験　(2) = 3.0　 試験

室内CBR試験用試料採取 = 3.0　 箇所



道路土工・作業土工　数量計算書

断面積 平均 体積 断面積 平均 体積 断面積 平均 体積

KE.2-2 NO.6+5.3 125.3 0.0 0.0

KA.2-2 NO.6+18.6 138.6 13.3 6.4 3.20 42.6

NO.7+10.1 150.1 11.5 5.5 5.95 68.4

KA.3-1 NO.8+6.9 166.9 16.8 0.2 2.85 47.9

NO.8+12.3 172.3 5.4 0.1 0.15 0.8 1.6

KE.3-1 NO.9+1.9 181.9 9.6 0.0 1.6 0.85 8.2 1.6 1.60 15.4

KE.3-2 NO.9+11.1 191.1 9.2 0.7 0.35 3.2 1.4 1.50 13.8 1.7 1.65 15.2

KA.3-2 NO.10+6.1 206.1 15.0 1.9 1.30 19.5 1.4 1.40 21.0 1.7 1.70 25.5

KA.4-1 NO.10+8.2 208.2 2.1 1.8 1.85 3.9 1.4 1.40 2.9 1.8 1.75 3.7

KE.4-1 NO.10+19.4 219.4 11.2 1.7 1.75 19.6 1.4 1.40 15.7 1.8 1.80 20.2

KE.4-2 NO.11+10.9 230.9 11.5 0.0 0.85 9.8 1.8 1.60 18.4 1.5 1.65 19.0

KA.4-2 NO.12+2.1 242.1 11.2 0.0 1.6 1.70 19.0 1.1 1.30 14.6

NO.13 260.0 17.9 1.1 0.55 9.8 1.4 1.50 26.9 1.7 1.40 25.1

NO.14 280.0 20.0 0.0 0.55 11.0 1.4 1.40 28.0 1.3 1.50 30.0

KA.5-1 NO.14+10.9 290.9 10.9 0.0 0.70 7.6 0.2 0.75 8.2

KE.5-1 NO.14+18.4 298.4 7.5 0.2 0.10 0.8 0.2 0.20 1.5

KE.5-2 NO.15+14.4 314.4 16.0 0.0 1.5 0.85 13.6 1.2 0.70 11.2

KA.5-2 NO.16+1.9 321.9 7.5 2.0 1.00 7.5 3.9 2.70 20.3 1.6 1.40 10.5

EP NO.16+7.1 327.1 5.2 0.0 1.00 5.2 3.0 3.45 17.9 1.0 1.30 6.8

201.8 89.5 373.8 206.9
合　　計

備　考
C3　床掘

測　点 距　離
C1　掘削（オープンカット） C2　掘削（片切掘削）



道路土工・作業土工　数量計算書

KE.2-2 NO.6+5.3 125.3 0.0

KA.2-2 NO.6+18.6 138.6 13.3

NO.7+10.1 150.1 11.5

KA.3-1 NO.8+6.9 166.9 16.8

NO.8+12.3 172.3 5.4

KE.3-1 NO.9+1.9 181.9 9.6

KE.3-2 NO.9+11.1 191.1 9.2

KA.3-2 NO.10+6.1 206.1 15.0

KA.4-1 NO.10+8.2 208.2 2.1

KE.4-1 NO.10+19.4 219.4 11.2

KE.4-2 NO.11+10.9 230.9 11.5

KA.4-2 NO.12+2.1 242.1 11.2

NO.13 260.0 17.9

NO.14 280.0 20.0

KA.5-1 NO.14+10.9 290.9 10.9

KE.5-1 NO.14+18.4 298.4 7.5

KE.5-2 NO.15+14.4 314.4 16.0

KA.5-2 NO.16+1.9 321.9 7.5

EP NO.16+7.1 327.1 5.2

201.8
合　　計

測　点 距　離
断面積 平均 体積 断面積 平均 体積 断面積 平均 体積

0.0

0.1 0.05 0.6

0.4 0.25 2.8

0.0 0.20 3.6

0.0 0.1 0.05 1.0

0.5 0.25 2.7 0.3 0.20 2.2

0.4 0.45 3.4 0.3 0.30 2.3

0.0 0.20 3.2 0.1 0.20 3.2

0.0 0.0 0.05 0.4

0.3 0.15 0.8

0.0 10.1 16.1

B1　路体盛土 B2　路床盛土 B3　路肩盛土
備　考



道路土工・作業土工　数量計算書

KE.2-2 NO.6+5.3 125.3 0.0

KA.2-2 NO.6+18.6 138.6 13.3

NO.7+10.1 150.1 11.5

KA.3-1 NO.8+6.9 166.9 16.8

NO.8+12.3 172.3 5.4

KE.3-1 NO.9+1.9 181.9 9.6

KE.3-2 NO.9+11.1 191.1 9.2

KA.3-2 NO.10+6.1 206.1 15.0

KA.4-1 NO.10+8.2 208.2 2.1

KE.4-1 NO.10+19.4 219.4 11.2

KE.4-2 NO.11+10.9 230.9 11.5

KA.4-2 NO.12+2.1 242.1 11.2

NO.13 260.0 17.9

NO.14 280.0 20.0

KA.5-1 NO.14+10.9 290.9 10.9

KE.5-1 NO.14+18.4 298.4 7.5

KE.5-2 NO.15+14.4 314.4 16.0

KA.5-2 NO.16+1.9 321.9 7.5

EP NO.16+7.1 327.1 5.2

201.8
合　　計

測　点 距　離
断面積 平均 体積 断面積 平均 体積 断面積 平均 体積

0.0

0.1 0.05 0.5

0.0 0.05 0.5

0.0

0.1 0.05 0.6

0.2 0.15 1.7

0.0 0.10 1.8 0.0 0.0

3.0 1.50 30.0 0.3 0.15 3.0

1.8 2.40 26.2 0.4 0.35 3.8

1.8 1.80 13.5 0.2 0.30 2.3

0.1 0.1 0.95 15.2 0.3 0.25 4.0

0.0 0.05 0.4 0.0 0.15 1.1

5.5 84.9 14.2

B4　土羽工（発生土）幅員2.5m以上 B4　土羽工（RC40）
備　考

B4　土羽工（発生土）幅員2.5m未満



道路土工・作業土工　数量計算書

KE.2-2 NO.6+5.3 125.3 0.0

KA.2-2 NO.6+18.6 138.6 13.3

NO.7+10.1 150.1 11.5

KA.3-1 NO.8+6.9 166.9 16.8

NO.8+12.3 172.3 5.4

KE.3-1 NO.9+1.9 181.9 9.6

KE.3-2 NO.9+11.1 191.1 9.2

KA.3-2 NO.10+6.1 206.1 15.0

KA.4-1 NO.10+8.2 208.2 2.1

KE.4-1 NO.10+19.4 219.4 11.2

KE.4-2 NO.11+10.9 230.9 11.5

KA.4-2 NO.12+2.1 242.1 11.2

NO.13 260.0 17.9

NO.14 280.0 20.0

KA.5-1 NO.14+10.9 290.9 10.9

KE.5-1 NO.14+18.4 298.4 7.5

KE.5-2 NO.15+14.4 314.4 16.0

KA.5-2 NO.16+1.9 321.9 7.5

EP NO.16+7.1 327.1 5.2

201.8
合　　計

測　点 距　離
断面積 平均 体積 断面積 平均 体積

0.6

0.6 0.60 5.8

0.6 0.60 5.5

0.6 0.60 9.0

0.6 0.60 1.3

0.8 0.70 7.8

0.6 0.70 8.1

0.5 0.55 6.2

0.7 0.60 10.7

0.5 0.60 12.0

0.1 0.30 3.3

0.1 0.10 0.8

0.6 0.35 5.6 0.0

0.4 0.50 3.8 0.4 0.20 1.5

0.4 0.40 2.1 0.0 0.20 1.0

82.0 2.5

B6　埋戻し（発生土） B6　埋戻し（RC40）
備　考



道路土工・作業土工　数量計算書

KE.2-2 NO.6+5.3 125.3 0.0

KA.2-2 NO.6+18.6 138.6 13.3

NO.7+10.1 150.1 11.5

KA.3-1 NO.8+6.9 166.9 16.8

NO.8+12.3 172.3 5.4

KE.3-1 NO.9+1.9 181.9 9.6

KE.3-2 NO.9+11.1 191.1 9.2

KA.3-2 NO.10+6.1 206.1 15.0

KA.4-1 NO.10+8.2 208.2 2.1

KE.4-1 NO.10+19.4 219.4 11.2

KE.4-2 NO.11+10.9 230.9 11.5

KA.4-2 NO.12+2.1 242.1 11.2

NO.13 260.0 17.9

NO.14 280.0 20.0

KA.5-1 NO.14+10.9 290.9 10.9

KE.5-1 NO.14+18.4 298.4 7.5

KE.5-2 NO.15+14.4 314.4 16.0

KA.5-2 NO.16+1.9 321.9 7.5

EP NO.16+7.1 327.1 5.2

201.8
合　　計

測　点 距　離
長さ 平均 面積 長さ 平均 面積

1.3 3.9

1.3 1.30 12.5 3.9 3.90 37.4

1.3 1.30 12.0 3.9 3.90 35.9

1.3 1.30 19.5 3.9 3.90 58.5

1.3 1.30 2.7 3.9 3.90 8.2

1.3 1.30 14.6 3.9 3.90 43.7

1.3 1.30 15.0 3.9 3.90 44.9

1.3 1.30 14.6 3.9 3.90 43.7

1.3 1.30 23.3 3.9 3.90 69.8

1.3 1.30 26.0 3.9 3.90 78.0

1.3 1.30 14.2 3.9 3.90 42.5

1.3 1.30 9.8 3.9 3.90 29.3

1.3 1.30 20.8 3.9 3.90 62.4

1.3 1.30 9.8 3.9 3.90 29.3

0.7 1.00 5.2 5.0 4.45 23.1

200.0 606.7

W1　基面整正 W2　不陸整正
備　考



道路土工・作業土工　数量計算書

KE.2-2 NO.6+5.3 125.3 0.0

KA.2-2 NO.6+18.6 138.6 13.3

NO.7+10.1 150.1 11.5

KA.3-1 NO.8+6.9 166.9 16.8

NO.8+12.3 172.3 5.4

KE.3-1 NO.9+1.9 181.9 9.6

KE.3-2 NO.9+11.1 191.1 9.2

KA.3-2 NO.10+6.1 206.1 15.0

KA.4-1 NO.10+8.2 208.2 2.1

KE.4-1 NO.10+19.4 219.4 11.2

KE.4-2 NO.11+10.9 230.9 11.5

KA.4-2 NO.12+2.1 242.1 11.2

NO.13 260.0 17.9

NO.14 280.0 20.0

KA.5-1 NO.14+10.9 290.9 10.9

KE.5-1 NO.14+18.4 298.4 7.5

KE.5-2 NO.15+14.4 314.4 16.0

KA.5-2 NO.16+1.9 321.9 7.5

EP NO.16+7.1 327.1 5.2

201.8
合　　計

測　点 距　離
長さ 平均 面積 長さ 平均 面積

0.0

3.9 1.95 25.9

3.3 3.60 41.4

0.3 1.80 30.2

0.1 0.20 1.1 0.0

0.2 0.15 1.4 0.1 0.05 0.5

0.3 0.25 2.3 0.0 0.05 0.5

0.7 0.50 7.5

0.8 0.75 1.6

0.7 0.75 8.4 0.0

0.3 0.50 5.8 0.2 0.10 1.2

0.0 0.15 1.7 1.5 0.85 9.5

0.6 0.30 5.4 0.0 0.75 13.4

0.5 0.55 11.0

0.0 0.25 2.7

0.0

1.8 0.90 6.8

0.0 0.90 4.7

157.9 25.1

L1　法面整形（切土） L2　法面整形（盛土）
備　考



作業土工（終点側横断水路）　数量計算書

断面積 平均 体積 断面積 平均 体積 断面積 平均 体積 長さ 平均 面積

C-C断面 3.0 0.5 0.7 排水詳細図(2)

集水桝4 7.5 1.6 2.30 17.3 0.5 0.4 0.45 3.4 0.9 0.80 6.0

0.8 1.6 1.60 1.3 0.5 0.50 0.4 0.4 0.40 0.3 0.9 0.90 0.7

D-D断面 0.0 0.5 0.1 0.2 0.7 排水詳細図(2)

E-E断面 33.5 0.5 0.50 16.8 0.1 0.10 3.4 0.2 0.20 6.7 0.7 0.70 23.5 排水詳細図(2)

F-F断面 10.5 0.5 0.50 5.3 0.1 0.10 1.1 0.2 0.20 2.1 0.5 0.60 6.3 排水詳細図(2)

U字側溝 5.0 0.2 0.20 1.0 0.1 0.10 0.5 0.1 0.10 0.5 0.4 0.40 2.0

57.3 41.7 5.4 13.0 38.5

W1　基面整正
備　考

合　　計

測　点 距　離
C3　床掘 B6　埋戻し（発生土） B6　埋戻し（RC40）



自由勾配側溝　数量計算書

区　分 始測点 終測点 300×300 300×400
300×300
横断用

300×400
横断用

備　考

L NO.8+12.3 NO.16+2.1 150.0 排水展開図(1)

R NO.8+12.3 NO.10+8.2 35.0 排水展開図(2)

R NO.10+8.2 NO.11+1.8 14.6 排水展開図(2)

R NO.11+1.8 NO.16+2.1 100.2 排水詳細図(2)

終点取付 D-D F-F 44.0 排水詳細図(2)

集水桝2 集水桝3 3.8 排水詳細図(2)

集水桝3 集水桝4 2.0 9.8 排水詳細図(2)

329.2 14.6 2.0 13.6 m
合　　計



単 位

幅 平均高 延長

300×300 基礎コンクリート 0.570　 × 0.050　 × 10.000　 = 0.29　 m3/10m

基礎砕石 0.670　 × 0.100　 × 10.000　 = 0.67　 m3/10m

底部コンクリート 0.300　 × 0.050　 × 10.000　 = 0.15　 m3/10m

幅 平均高 延長

300×400 基礎コンクリート 0.570　 × 0.050　 × 10.000　 = 0.29　 m3/10m

基礎砕石 0.670　 × 0.100　 × 10.000　 = 0.67　 m3/10m

底部コンクリート 0.300　 × 0.127　 × 10.000　 = 0.38　 m3/10m

幅 平均高 延長

300×300　横断用 基礎コンクリート 0.570　 × 0.050　 × 10.000　 = 0.29　 m3/10m

基礎砕石 0.670　 × 0.100　 × 10.000　 = 0.67　 m3/10m

底部コンクリート 0.300　 × 0.050　 × 10.000　 = 0.15　 m3/10m

幅 平均高 延長

300×400　横断用 基礎コンクリート 0.570　 × 0.050　 × 10.000　 = 0.29　 m3/10m

基礎砕石 0.670　 × 0.100　 × 10.000　 = 0.67　 m3/10m

底部コンクリート 0.300　 × 0.110　 × 10.000　 = 0.33　 m3/10m

自由勾配側溝　計算書

内　容 計　算　式



B500-L500-H600

名称 規格・寸法 数量

コンクリート 18-8-25BB 0.80×0.80×0.75-0.50×0.50×0.529

 -0.63×0.63×0.071=0.320m3

控除1(自由勾配側溝)

0.30×0.30=0.09m2

控除2(自由勾配側溝)

0.30×0.30=0.09m2

V= 0.320-(0.09+0.09)×0.15=0.293 0.293 m3

型枠 0.80×0.75×4+0.50×0.60×4=3.60m2

控除 (控除1+控除2)×2=0.36m2

A= 3.60-0.36=3.24 3.2 m2

基礎砕石 RC40-0 t=150 A= 0.90×0.90=0.81 0.8 m2

床均し A= 0.90×0.90=0.81 0.8 m2

グレーチング蓋 T-25 1 枚

集水桝計算書(2)

計算式



B500-L500-H700

名称 規格・寸法 数量

コンクリート 18-8-25BB 0.80×0.80×0.85-0.50×0.50×0.629

 -0.63×0.63×0.071=0.359m3

控除1(自由勾配側溝)

0.30×0.30=0.09m2

控除2(自由勾配側溝)

0.30×0.37=0.11m2

控除3(自由勾配側溝)

0.30×0.38=0.11m2

控除4(暗渠排水管)

0.075×0.075×3.14=0.018m2

V= 0.359-(0.09+0.11+0.11+0.018)×0.15=0.309 0.309 m3

型枠 0.80×0.85×4+0.50×0.70×4=4.12m2

控除 (控除1+控除2+控除3+控除4)×2=0.66m2

A= 4.12-0.66=3.46 3.5 m2

基礎砕石 RC40-0 t=150 A= 0.90×0.90=0.81 0.8 m2

床均し A= 0.90×0.90=0.81 0.8 m2

グレーチング蓋 T-25 1 枚

集水桝計算書(3)

計算式



B500-L500-H600

名称 規格・寸法 数量

コンクリート 18-8-25BB 0.80×0.80×0.75-0.50×0.50×0.529

 -0.63×0.63×0.071=0.320m3

控除1(自由勾配側溝)

0.30×0.30=0.09m2

控除2(自由勾配側溝)

0.30×0.30=0.09m2

控除3(U型側溝)

0.24×0.24=0.06m2

V= 0.320-(0.09+0.09+0.06)×0.15=0.284 0.284 m3

型枠 0.80×0.75×4+0.50×0.60×4=3.60m2

控除 (控除1+控除2+控除3)×2=0.48m2

A= 3.60-0.48=3.12 3.1 m2

基礎砕石 RC40-0 t=150 A= 0.90×0.90=0.81 0.8 m2

床均し A= 0.90×0.90=0.81 0.8 m2

グレーチング蓋 T-25 1 枚

集水桝計算書(4)

計算式



B500-L500-H1200

名称 規格・寸法 数量

コンクリート 18-8-25BB 0.90×0.90×1.35-0.50×0.50×1.144

 -0.63×0.63×0.056=0.785m3

控除1(既設管)

0.05×0.05×3.14=0.008m2

控除2(暗渠排水管)

0.075×0.075×3.14=0.018m2

控除3(既存土側溝)

0.075×0.075×3.14=0.018m2

V= 0.785-(0.008+0.018+0.018)×0.2=0.776 0.776 m3

型枠 0.90×1.35×4+0.50×1.2×4=7.26m2

控除 (控除1+控除2+控除3)×2=0.48m2

A= 7.26-0.09=7.17 7.2 m2

基礎砕石 RC40-0 t=200 A= 1×1=1 1.0 m2

床均し A= 1×1=1 1.0 m2

グレーチング蓋 T-14 1 枚

集水桝計算書(5)

計算式



防護柵撤去工　数量計算書

工種 種別 規格 数量 単位

防護柵撤去 ガードレール 土中用 40.6 m

40.6 m

数量計算

合計

ガードレール撤去③　CAD計測



コンクリート構造物取壊し　数量計算書

工種 種別 規格 数量 単位

2.2 m3合計

m
3

0.03×8.2

U型側溝240 2.0 m3
0.04×50.4

ヒューム管 0.2

数量計算

構造物取壊し工 コンクリート（鉄筋）



アスファルト舗装版切断　数量計算書

工種 種別 規格 数量 単位

構造物取壊し工 舗装版切断 t=10cm想定 5.0 m

7.2 m

9.3 m

45.9 m

67.4 m

数量計算

As切断①　CAD計測

As切断②　CAD計測

As切断③　CAD計測

As切断④　CAD計測

合計



アスファルト舗装版破砕　数量計算書

工種 種別 規格 数量 単位数量計算

構造物取壊し工 舗装版破砕 t=5cm想定
As舗装撤去①

94.9 m
2

CAD計測

m2
CAD計測

As舗装撤去②
26.3

t=3cm想定
簡易アスファルト舗装3

280.0 m2
L140×W2

合計 401.2 m2



コンクリート舗装版破砕　数量計算書

工種 種別 規格 数量 単位数量計算

構造物取壊し工 舗装版破砕 t=15cm
Co舗装撤去①

m
2

CAD計測
24.7

合計 24.7 m2



アスファルト舗装工　数量計算書

幅 平均 面積 幅 平均 面積 幅 平均 面積

NO.8+12.3 4.16 4.16 4.16

KE.3-1 NO.9+1.9 9.6 4.16 4.160 39.9 4.16 4.160 39.9 4.16 4.160 39.9

KE.3-2 NO.9+11.1 9.2 4.16 4.160 38.3 4.16 4.160 38.3 4.16 4.160 38.3

KA.3-2 NO.10+6.1 15.0 4.16 4.160 62.4 4.16 4.160 62.4 4.16 4.160 62.4

KA.4-1 NO.10+8.2 2.0 4.16 4.160 8.3 4.16 4.160 8.3 4.16 4.160 8.3

KE.4-1 NO.10+19.4 11.3 4.16 4.160 47.0 4.16 4.160 47.0 4.16 4.160 47.0

KE.4-2 NO.11+10.9 11.5 4.16 4.160 47.8 4.16 4.160 47.8 4.16 4.160 47.8

KA.4-2 NO.12+2.1 11.3 4.16 4.160 47.0 4.16 4.160 47.0 4.16 4.160 47.0

NO.13 17.9 4.16 4.160 74.5 4.16 4.160 74.5 4.16 4.160 74.5

NO.14 20.0 4.16 4.160 83.2 4.16 4.160 83.2 4.16 4.160 83.2

KA.5-1 NO.14+10.9 10.9 4.16 4.160 45.3 4.16 4.160 45.3 4.16 4.160 45.3

KE.5-1 NO.14+18.4 7.5 4.16 4.160 31.2 4.16 4.160 31.2 4.16 4.160 31.2

KE.5-2 NO.15+14.4 15.9 4.16 4.160 66.1 4.16 4.160 66.1 4.16 4.160 66.1

KA.5-2 NO.16+1.9 7.5 4.16 4.160 31.2 4.16 4.160 31.2 4.16 4.160 31.2

NO.16+2.8 0.9 4.59 4.375 3.9 4.59 4.375 3.9 4.59 4.375 3.9

EP NO.16+7.1 4.3 6.32 5.455 23.5 6.32 5.455 23.5 6.32 5.455 23.5

控除 NO.16+2.4付近 -1.6 -1.6 -1.6 横断側溝(W0.42×L3.8)

154.8 648.0 648.0 648.0

凍上抑制層
備　考

合　計

測　点 距　離
表層 上・下層路盤



アスファルト舗装工（擦り付け）　数量計算書

幅 平均 面積 幅 平均 面積 幅 平均 面積

As擦り付け ① 17.4 17.4 CAD計測

As擦り付け ② 27.1 27.1 CAD計測

As擦り付け ③ 67.7 67.7 CAD計測

As擦り付け ④ 22.2 22.2 CAD計測

112.2 22.2 134.4

備　考

合　計

測　点 距　離
表層（幅員3.0m超） 表層（幅員1.4m未満） 上層路盤



路側防護柵工　数量計算書

区　分 数　量 単　位 備　考

R NO.9付近 NO.11+1.8 46.0 m

46.0 m
合　　計

始 測 点 終 測 点


