

課長		課長補佐		土木係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

市道上池本線道路改良工事

開札後公表設計書

市道上池本線

中野市大字穴田

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工 L = 1 5 4 . 8 m	施 工 期 間	日 間
自由勾配側溝 3 0 0 型 縦断用 L = 3 4 4 m 横断用 L = 1 6 m	起工予定年月日	令和 年 月 日
集水樹 5 0 0 型 N = 4 箇所	竣工予定年月日	令和 8 年 3 月 31 日
舗装工(凍上抑制層・下層・上層・表層) t = 4 5 cm A = 6 4 8 m <sup>2</sup>	契約保証方法	金銭的保証
防護柵工 L = 4 6 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良						12,203,282		
道路土工						4,134,410		
排水構造物工						7,600,968		
構造物撤去工						467,904		
舗装						4,894,964		
舗装工						4,357,224		
防護柵工						537,740		
植栽						3,893,482		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
樹木伐採・伐根工								
						3,893,482		
<b>** 直接工事費 **</b>								
						20,991,728		
技術管理費								
						198,600		
技術管理費								
						198,600		
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>								
						2,476,000		
<b>** 共通仮設費計 **</b>								
						2,674,600		
<b>** 純工事費 **</b>								
						23,666,328		
<b>** 現場管理費 **</b>								
						7,396,000		
<b>** 工事原価 **</b>								
						31,062,328		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
* 一般管理費 等 *				5,497,672	
** 工事価格計 **				36,560,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				1,327,128	