

(様式-1)

番号								
学校教育課		学校教育課長	同課長補佐	施設係長	審査者	担当者	係	設計者
令和7年度中野市旧平野保育園解体撤去工事(ゼロ債務負担行為)				実施設計書				
中野市大字片塩 41番地 旧平野保育園								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
旧平野保育園園舎ほか解体撤去工事 一式 ■工事概要 ○旧平野保育園園舎ほか解体工事 一式 ・構造階数 : 鉄骨造2階建 ・延面積 : 1,461.39㎡ ・建設年度 : 昭和52年度 ○プール、屋外遊具ほか外溝撤去工事 一式 ○吹付アスベスト他アスベスト含有建材除去工事 一式				施 工 期 間		日 間		
				着 手 予 定 年 月 日		令 和 年 月 日		
				完 了 予 定 年 月 日		令和8年10月30日		
				契 約 保 証 方 法		金 銭 的 保 証		
				主 管 課 係 名		学 校 教 育 課 施 設 係		
				積 算 年 月		令 和 8 年 1 月		

中 野 市

工 事 設 計 用 紙

起 工 理 由

中野市統合学校給食センターの建設に伴い、旧平野保育園園舎ほか施設の解体撤去を行う。

請 負 対 象 額	113,707,000 円
工 事 価 格	103,370,000 円
消 費 税 等 相 当 額	10,337,000 円

(様式-3)

		当 初		第 1 回 変 更 (増 減)		第 2 回 変 更 (増 減)		第 3 回 変 更 (増 減)	
積 算 段 階	積算工事価格	103,370,000	A		A1		A2		A3
	消費税等相当額	10,337,000	B		B1		B2		B3
	積算額	113,707,000	C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工事価格		D		D1		D2		D3
	消費税等相当額		E		E1		E2		E3
	契約額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		$B=A \times 0.1$ $C=A+B$ $D=A$ に対する応札額 $E=D \times 0.1$ $F=D+E$		$B1=A1 \times 0.1$ $C1=A1+B1$ $D1=A1 \times F/C$ $E1=D1 \times 0.1$ $F1=D1+E1$ $G1=F1-F$		$B2=A2 \times 0.1$ $C2=A2+B2$ $D2=A2 \times F/C$ $E2=D2 \times 0.1$ $F2=D2+E2$ $G2=F2-F1$		$B3=A3 \times 0.1$ $C3=A3+B3$ $D3=A3 \times F/C$ $E3=D3 \times 0.1$ $F3=D3+E3$ $G3=F3-F2$	
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。		D1	0	×	D2		×	D3	
積算額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。		算	$\frac{0}{113,707,000}$		算	$\frac{0}{113,707,000}$		算	$\frac{0}{113,707,000}$
工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。		出	0		出	0		出	0
契約額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。		出	0		出	0		出	0

中野市

工 事 設 計 用 紙

総 括 表

第 1 号表

名 称	品 種	単 位	数 量	単 価	金 額	
令和7年度中野市旧平野保育園解体撤去工事（ゼロ債務負担行為）						
直接工事費						
1 直接仮設工事		式	1.0		6,948,700	
2 園舎解体工事		式	1.0		21,636,580	
3 遊戯室解体工事		式	1.0		4,121,735	
4 石綿除去工事		式	1.0		50,538,390	
5 外構撤去工事		式	1.0		2,335,120	
6 その他撤去処分		式	1.0		1,222,980	
計					86,803,505	
共通費						
A 共通仮設費		式	1.0		2,663,823	
B 現場管理費		式	1.0		4,514,873	
C 一般管理費		式	1.0		9,387,799	端数調整前 9,388,820 端数調整額 △ 1,021
共通費計					16,566,495	
工事価格					103,370,000	
消費税等					10,337,000	
合 計					113,707,000	

中 野 市