

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 8 年度 市道中野14号線道路改良工事

開札後公表設計書

市道中野14号線

中野市西二丁目

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工 L = 25.5 m 排水構造物工 L = 4.9 m 雨水浸透柵 N = 1 箇所 集水柵 500型 N = 2 箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 10 月 9 日
	契約保証方法	金銭的保証

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良								
道路土工						1,604,979		
排水構造物工						150,780		
構造物撤去工						1,364,121		
舗装						90,078		
舗装工						390,429		
仮設工						390,429		
任意仮設工						277,070		
						277,070		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 直接工事費 ***								
						2,272,478		
運搬費						5,850		
*** 共通仮設費率計算額 ***						351,000		
*** 共通仮設費計 ***						356,850		
*** 純工事費 ***						2,629,328		
*** 現場管理費 ***						1,006,000		
*** 工事原価 ***						3,635,328		
* 一般管理費等 *						904,672		
*** 工事価格計 ***						4,540,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					
(参考) 現場管理費のうち法定福利費				164,802	
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金					
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用					