

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 8 年度

公共下水道管路施設東吉田工区工事

公表用積算内訳書

市道東吉田17号線

中野市大字吉田

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
下水道管路施設工 L = 24.0m 硬質塩化ビニル管 V U 1 5 0 mm L = 24.0m 組立 1 号マンホール N = 1 基 取付管 N = 1 か所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 9 月 4 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
管路					
管きょ工 (開削)				1,532,773	
管渠工 (開削) 管径 150				1,532,773	
	1		式	800,946	
マンホール工					
	1		式	270,648	
取付管工					
	1		式	144,579	
安全費					
	1		式	156,100	
* 処分費等 *					
				160,500	
残土処分費 (m ³) 北信砕石工業					
	39		m ³	156,000	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
As殻処分費 (t) 北信アスコン (株)				
	3	t	4,500	
** 直接工事費 **				
			1,532,773	
運搬費				
			140,400	
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 0 k m (× 往復)				
	12	t	104,400	
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し (往復分)				
	12	t	36,000	
** 共通仮設費率計算額 **				
			231,000	
** 共通仮設費計 **				
			371,400	
** 純工事費 **				
			1,904,173	
** 現場管理 費 **				
			774,000	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						2,678,173		
一般管理費等								
						641,827		
工事価格計								
						3,320,000		
消費税等相当額計								
						332,000		
工事費計								
						3,652,000		
(参考)直接工事費のうち労務費								
(参考)直接工事費のうち材料費								
(参考)現場管理費のうち法定福利費								
						145,416		
(参考)現場管理費のうち建退協制度の掛金								

