

課長		課長補佐		土木係長		維持係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 8 年度

市道高丘10号線舗装修繕工事

開札後公表設計書

市道高丘10号線

中野市大字草間・立ヶ花

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装修繕工 L = 400.0 m 表層工 t = 5 cm A = 3020 m ²	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 11 月 27 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路修繕				13,227,734	
舗装工 夜間 20:00 ~ 5:00 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比				12,875,718	
区画線工				352,016	
道路維持				65,418	
道路清掃工 夜間 20:00 ~ 5:00 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比				65,418	
仮設工				608,670	
任意仮設工				608,670	
** 直接工事費 **				13,901,822	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費				142,000	
運搬費 夜間 20:00～5:00 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比				142,000	
*** 共通仮設費率計算額 ***				2,769,000	
*** 共通仮設費計 ***				2,911,000	
*** 純工事費 ***				16,812,822	
*** 現場管理費 ***				7,134,000	
*** 工事原価 ***				23,946,822	
* 一般管理費等 *				5,073,178	
*** 工事価格計 ***				29,020,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					
(参考) 現場管理費のうち法定福利費				1,123,074	
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金					
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用					