

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 8 年度

市道大俣 6 号線道路改良工事

開札後公表設計書

市道大俣 6 号線

中野市大字大俣

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工事 L = 28.3 m L 型側溝工 L = 25.2 m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 9 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良						745,337		
道路土工						282,382		
排水構造物工						449,371		
構造物撤去工						13,584		
舗装						229,503		
舗装工						229,503		
** 直接工事費 **						974,840		
** 共通仮設費率計算額 **						138,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***				138,000	
*** 純工事費 ***				1,112,840	
*** 現場管理費 ***				394,000	
*** 工事原価 ***				1,506,840	
* 一般管理費等 *				353,160	
*** 工事価格計 ***				1,860,000	
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					
(参考) 現場管理費のうち法定福利費				67,518	

