

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 8 年度 防災・安全交付金事業市道片塩牛出線舗裝修繕工事 開札後公表設計書

市道片塩牛出線 中野市大字片塩

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗裝修繕工 L = 100.0m 表層工 A = 664m ² 、t = 5cm 路上路盤再生工 A = 664m ² 、t = 10cm	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8年 10月 20日
	契約保証方法	金銭的保証

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路修繕								
舗装工						3,791,756		
区画線工						3,464,444		
仮設工						143,712		
*** 直接工事費 ***						183,600		
技術管理費						3,791,756		
技術管理費						7,800		
技術管理費						7,800		
*** 共通仮設費率計算額 ***						901,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 共通仮設費計 ***								
						908,800		
*** 純工事費 ***								
						4,700,556		
*** 現場管理費 ***								
						2,291,000		
*** 工事原価 ***								
						6,991,556		
* 一般管理費等 *								
						1,698,444		
*** 工事価格計 ***								
						8,690,000		
(参考) 直接工事費のうち労務費								
(参考) 直接工事費のうち材料費								
(参考) 現場管理費のうち法定福利費								
						336,303		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
(参考)現場管理費のうち建退協制度の掛金				
(参考)工事原価のうち安全衛生費用				