

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 8 年度

市道牛出28号線道路改良工事

開札後公表設計書

市道牛出28号線

中野市大字牛出

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工事 L = 50.0 m アスファルト舗装工 A = 264 m <sup>2</sup>	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 10 月 26 日
	契約保証方法	金銭的保証

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良				248,938	
道路土工				185,248	
排水構造物工				31,225	
構造物撤去工				32,465	
舗装				1,041,590	
道路土工				21,446	
舗装工				1,020,144	
** 直接工事費 **				1,290,528	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 共通仮設費率計算額 ***				308,000	
*** 共通仮設費計 ***				308,000	
*** 純工事費 ***				1,598,528	
*** 現場管理費 ***				783,000	
*** 工事原価 ***				2,381,528	
*** 一般管理費等 ***				598,472	
*** 工事価格計 ***				2,980,000	
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
(参考)現場 管理費のうち 法定福利費			115,326	
(参考)現場管理費のうち建退協制度の掛金				
(参考)工事原価のうち安全衛生費用				