

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 8 年度 市道篠井15号線路肩防災工事 開札後公表設計書														
市道篠井15号線 中野市大字篠井														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
路肩防災工 L = 5 5 . 4 m 擁壁工 H 7 5 0 L = 2 2 m H 8 0 0 L = 3 0 m 舗装工 t = 5 c m A = 8 3 m ²								施 工 期 間			日 間			
								起工予定年月日			令和 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 8 年 12 月 24 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路改良								
						2,412,126		
道路土工								
						874,300		
擁壁工								
						1,048,320		
排水構造物工								
						7,690		
縁石工								
						22,611		
構造物撤去工								
						122,319		
舗装工								
						315,566		
道路付属施設工								
						21,320		

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				2,412,126	
共通仮設費率計算額					
				355,000	
共通仮設費計					
				355,000	
純工事費					
				2,767,126	
現場管理費					
				1,015,000	
工事原価					
				3,782,126	
一般管理費等					
				907,874	
工事価格計					
				4,690,000	
(参考) 直接工事費のうち労務費					

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
(参考) 直接工事費のうち材料費								
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費								
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						170,247		
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用								