

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 8 年度 特環・農集下水道事業市道若宮25号線ほか12路線 開札後公表設計書 舗装本復旧工事														
市道若宮25号線ほか12路線 中野市大字若宮ほか11地区														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
【農集区域】 道路舗装工 舗装本復旧工事 6箇所 アスファルト舗装 車道 A = 3 2 m ² 【特環区域】 道路舗装工 舗装本復旧工事 8箇所 アスファルト舗装 車道 A = 9 8 m ²								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 8 年 12 月 11 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路舗装					
				1,128,450	
舗装工（農集）					
				195,785	
舗装工（特環）					
				558,805	
区画線工					
				159,660	
仮設工					
				214,200	
** 直接工事費 **					
				1,128,450	
運搬費					
				179,088	
** 共通仮設費率計算額 **					
				270,000	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **					
				449,088	
** 純工事費 **					
				1,577,538	
** 現場管理費 **					
				775,000	
** 工事原価 **					
				2,352,538	
* 一般管理費等 *					
				587,462	
** 工事価格計 **					
				2,940,000	
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					
(参考) 現場管理費のうち法定福利費					
				113,778	

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

[illegible]