

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 8 年度 市道栗和田17号線側溝改修工事 開札後公表設計書															
市道栗和田17号線								中野市大字中野							
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
側溝改修工 L = 1 0 2 . 0 m 自由勾配側溝 3 0 0 × 3 0 0 L = 1 0 2 m 舗装工 A = 4 1 m ²								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 9 年 3 月 5 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
道路改良				3,668,044	
排水構造物工				3,399,534	
構造物撤去工				268,510	
舗装				343,208	
舗装工				343,208	
仮設工				374,640	
任意仮設工				374,640	
直接工事費				4,385,892	

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費率計算額					
				672,000	
共通仮設費計					
				672,000	
純工事費					
				5,057,892	
現場管理費					
				1,920,000	
工事原価					
				6,977,892	
一般管理費等					
				1,682,108	
工事価格計					
				8,660,000	
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					

(工事費内訳書)

*****本工事費*****

[illegible]