

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 8 年度 公共下水道管路施設岩船工区工事 公表用積算内訳書															
市道岩船14号線 中野市大字岩船															
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負				
下水道管路施設工 L=8.0m 硬質塩化ビニル管布設工 VUφ200mm L=7.6m 小口径マンホール N=1基 取付管 VUφ100mm N=1か所								施 工 期 間			日間				
								起工予定年月日			令和 年 月 日				
								竣工予定年月日			令和 9 年 1 月 12 日				
								契約保証方法			補正なし				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費									
管路									
管きょ工（開削）							838,327		
管渠工（開削） 管径φ200							838,327		
マンホール工		1		式			390,250		
取付管工		1		式			118,300		
安全費		1		式			109,297		
処分費等		1		式			124,880		
残土処分費（m3） 北信砕石工業							95,600		
		23		m3			92,000		

中 野 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
As殻処分費 (t) (株)市川商会								
	2		t			3,600		
直接工事費								
						838,327		
運搬費								
						170,820		
仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離10km(×往復)								
	14.6		t			127,020		
仮設材等の積込み,取卸し費 積込み,取卸し(往復分)								
	14.6		t			43,800		
共通仮設費率計算額								
						125,000		
共通仮設費計								
						295,820		
純工事費								
						1,134,147		
現場管理 費								
						465,000		

中 野 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価					
				1,599,147	
一般管理費等					
				380,853	
工事価格計					
				1,980,000	
消費税等相当額計					
				198,000	
工事費計					
				2,178,000	
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					
(参考) 現場管理費のうち法定福利費					
				86,724	
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金					

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など (参考) 工事原価のうち安全衛生費用	数	量	単	位	金	額	備	考