

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 8 年度 社会資本整備総合交付金事業 中野市下水道管路施設 公表用積算内訳書 耐震化工事														
市道西条33号線					中野市大字西条									
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
管路施設耐震化工 一式 管きょ耐震（更生）工 L=68.8m								施 工 期 間			日 間			
								起工予定年月日			令和 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 9 年 3 月 1 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費									
管路									
管きょ（管耐震（更生）工）							16,591,111		
管きょ耐震（更生）工 既設HP管、φ700 夜間							16,451,154		
付帯工		1			式		16,451,154		
仮設備工 既設HP管、φ700 夜間							139,957		
安全費		1			式		93,137		
夜間		1			式		46,820		
直接工事費									
準備費							16,591,111		
							205,447		

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設備工（準備工） 既設HP管、φ700 昼間	1		式	68,413	
管内洗浄・調査工（準備工） 既設HP管、φ700 昼間	1		式	105,814	
安全費（準備工） 昼間	1		式	31,220	
共通仮設費率計算額				1,659,000	
共通仮設費計				1,864,447	
純工事費				18,455,558	
現場管理費				6,732,000	
工事原価				25,187,558	
一般管理費等				5,412,442	

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
工事価格計					
				30,600,000	
消費税等 相当額計					
				3,060,000	
工事費計					
				33,660,000	
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費					
				1,061,820	
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金					
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用					