課長		課長補佐		係長		審査者		設計者								

令和　8年度　　市道伊予岡線路肩防災工事　　開札後公表設計書

市道伊予岡線　　中野市大字豊津

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
路肩防災工　L＝３８．０m プレキャストL型擁壁（H1000～H1500）　L＝３８m ガードレール設置　L＝３９m 舗装工（上層路盤工＋表層工）　A＝７５㎡	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　9年　3月　26日
	契約保証方法	金銭的保証

工　事　設　計　用　紙　　中野市

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊				
道路改良			4,179,967	
擁壁工			3,777,427	
構造物撤去工			402,540	
舗装			823,455	
舗装工			307,875	
防護柵工			515,580	
＊＊直接工事費＊＊			5,003,422	
＊＊共通仮設費率計算額＊＊			765,000	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊			765,000	
＊＊純工事費＊＊			5,768,422	
＊＊現場管理費＊＊			2,186,000	
＊＊工事原価＊＊			7,954,422	
＊一般管理費等＊			1,885,578	
＊＊工事価格計＊＊			9,840,000	
（参考）直接工事費のうち労務費				
（参考）直接工事費のうち材料費				
（参考）現場管理費のうち法定福利費			357,192	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金				
（参考）工事原価のうち安全衛生費用				